

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 069 200 23

Číslo objednávky: 3.3.BYT

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3301
Stavba: Předměřice nad Labem NB , byt 3 - výměna plynového kotle_v. IV

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			107 397,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	107 397,58	22 553,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			129 951,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3301

Stavba:

Předměřice nad Labem NB , byt 3 - výměna plynového kotle_v. IV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 397,58	129 951,07
01	stavební	107 397,58	129 951,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Předměřice nad Labem NB , byt 3 - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		107 397,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 397,58	21,00%	22 553,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 951,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Předměřice nad Labem NB , byt 3 - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 397,58
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Předměřice nad Labem NB , byt 3 - výměna plynového kotle_v. IV

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 397,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000		
D	997	Přesun sutě					
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,226		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,294		
7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,226		
D	998	Přesun hmot					
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,097		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
9	K	722130992	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4	kus	2,000		
10	K	722140113	Potrubí vodovodní z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	2,000		
11	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		
12	K	722234231	Úprava vody magnetická G 1/2" PN 10 do 100°C se dvěma závit	kus	1,000		
13	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	2,000		
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000		
15	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	60,773		
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					
16	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
17	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
18	K	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		
19	M	48417435	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-28,0kW	kus	1,000		
20	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
21	K	731810322	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes plochou střechu	soubor	1,000		
22	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	3,000		
23	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotel průměru 80/125 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelný ruční v objektech v do 6 m	%	682,607		
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							
25	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
26	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	1,000		
27	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	3,633		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
28	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	2,000		
29	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000		
30	K	998734311	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m	%	29,756		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
31	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	5,000		
32	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	5,000		
33	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	49,000		
34	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
35	K	741336875	Demontáž termostatu	kus	1,000		
36	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	34,422		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
37	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	8,000		
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Monitoring + částečná oprava stávajícího kotle.....6h Topná zkouška.....2h						
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast HK BYTY							
38	K	VRN_HK_B_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	914,022		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
39	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	914,022		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5839212

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58eb7107-c5ac-4723-a676-0da6ae2da14b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 07:26:17

Hash komponenty: bbab69ee4506b4aaea2e9c7a695f6be02bb8764a4bdaa724fa190f29f697cffd

Hashovací funkce: sha256Hex



847b9a6e-0671-4a4a-bd96-2d9861952da3