

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.2.042

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/1/2548
Stavba: Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 619,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 67 619,01	Výše daně 14 199,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			81 819,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/2/1/2548

Stavba: Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 619,01	81 819,00
01	výměna vodoměrů	45 092,57	54 562,01
02	připojení eVývěsky	19 614,62	23 733,69
03	VRN	2 911,82	3 523,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

01 - výměna vodoměrů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 092,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 092,57	21,00%	9 469,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 562,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů
Objekt: 01 - výměna vodoměrů

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		45 092,57
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
763 - Konstrukce suché výstavby		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

01 - výměna vodoměrů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 092,57

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: montáž kabelů a vrtání prostupů - omezení prací
vzhledem k pohybu cestujících*

2	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
3	K	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,600		
4	K	97721219R	Příplatek k vrtání za práci ve stísněném prostoru - minerální podhled	m2	2,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

5	K	722261921	Výměna závitových vodoměrů G 1/2	kus	53,000		
6	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	5,000		
7	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000		
8	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	230,450		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9	K	741220004	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná	kus	1,000		
10	M	RMAT0001	skříň přístrojová	kpl	1,000		
11	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	10,840		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	104,000		
13	M	34121134	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	124,800		
14	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	4,000		
15	M	37452025	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný	kus	4,000		
16	K	742124007	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici	kus	4,000		
17	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	79,455		

D 763 Konstrukce suché výstavby

18	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	6,000		
19	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	6,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

20	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	11,000		
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k položce: čištění kolem 8 ks vodoměrů - 2 x 2 h odsekání malty a stavebního lepidla Výměna na nepřístupném místě - 2x 1h - ordinace (vodoměr umístěn za kuchyňskou linkou bez možnosti její demontáže stěhování krabic a ostatního materiálu - veřejné wc, úturek 2x 1h vystěhování roztrídění a soupis vodoměrů pro instalaci - 2x1 h oprava tekoucí baterie + výměna těsnění 1 h					
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

02 - připojení eVývěsky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 614,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 614,62	21,00%	4 119,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 733,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

02 - připojení eVývěsky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 614,62

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

02 - připojení eVývěsky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 614,62

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: montáž kabelů a vrtání prostupů - omezení prací vzhledem k pohybu cestujících

3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

4	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

P
Poznámka k položce:
provedení prací za provozu
po dokončení prací - prostory ciste

6	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 70 mm	m	3,000		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,015		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,015		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,015		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,435		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,015		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,155		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

13	K	741110022	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	6,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

14	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	6,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

15	M	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	6,300		
----	---	----------	---	---	-------	--	--

16	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	4,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

17	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

18	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	2,000		
----	---	----------	--	-----	-------	--	--

19	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	3,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

20	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m	3,450		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	23,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	26,450		
----	---	----------	---	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		
24	K	741240011	Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do průměru 42 mm	kus	3,000		
25	K	741240022	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	3,000		
26	K	741240051	Montáž lišty DIN v rozváděči do 30 cm	kus	1,000		
27	M	34571966	<i>lišta DIN 35mm</i>	<i>m</i>	<i>0,300</i>		
28	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		
29	M	34555241	<i>přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
30	M	34539059	<i>rámček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
31	M	34555242	<i>zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
32	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
33	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		
34	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	47,963		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		
36	K	784151011	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		
37	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,000		
38	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>		
39	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	4,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

41	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

P

Poznámka k položce:

Ztížené podmínky - bourání za provozu, tahání kabelu atd 3 h

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 911,82
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 911,82	21,00%	611,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 523,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 911,82**

OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK

0,00

VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náchod, nádražní budova - výměna vodoměrů
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 911,82

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

1	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	647,072		
---	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	647,072		
---	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5841630

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 493f7ab4-7132-44f9-a9f4-31b7f6b423d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 07:22:25

Hash komponenty: 192ce11e1e9a8e9d8c0559c9542391b5e355865b7b8417a3ea2bf0f5f4d67089

Hashovací funkce: sha256Hex



b64a4bd7-a593-4602-a186-2b161ade255a