

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.2.044

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/1/2629
Stavba: Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 603,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	73 603,80	15 456,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			89 060,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/1/2629

Stavba:

Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 603,80	89 060,60
2025/2/1/2629	Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu	73 603,80	89 060,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 603,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 603,80	21,00%	15 456,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 060,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 603,80
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Týniště NB - druhé nástupiště - oprava výtahu

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 603,80

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		
2	K	741 01	Výměna optoclony výtahu	kpl	1,000		
3	K	741 02	Výměna jednotky dveří výtahu	kpl	1,000		
4	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
5	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	699,447		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

6	K	VRN_HK_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	704,343		
---	---	--------------	----------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

7	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	704,343		
---	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5842491

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e835a21f-8ccd-4db7-a03f-71425fbf8aca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 09:24:26

Hash komponenty: 6c857d8073ade0bcd9b504568281d3ae8d57e869f724e7e3d9a85268b8f9fcd8

Hashovací funkce: sha256Hex



bff059fe-6977-4427-9b83-e53177c7a517