

**ZEMAKO, s.r.o.**

Bohunická cesta 9

664 48 Moravany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

BRNO

OI /036/2025

17. 7. 2025

**Objednávka – v rámci akce „Bezbariérové úpravy zastávek MHD“, realizace zastávky
Podstránská – z centra.**

Na základě rámcové smlouvy č. 23/605/5085 u vás objednáваме v rámci „Bezbariérové úpravy zastávek MHD“ realizaci zastávky Podstránská – z centra, dle cenové nabídky.

Termín realizace: 9/2025Cena díla: 2 197 544 KčFakturace:

- faktura (daňový doklad) bude vystavena po ukončení realizace díla. K výsledné částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
- Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude obsahovat č. objednávky a označení bankovního spojení.
- Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů.

S pozdravem

Příloha: cenová nabídka