

## Specifikace požadovaných prací

**Název zakázky:** 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

**Číslo smlouvy: S 640 055 200 23**

**Číslo objednávky: 1.3.013**

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3365  
Stavba: Káranice NB - BOZP - výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | 78 913,43 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                  | 21,00%     | 78 913,43   | 16 571,82 |
| snížená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 95 485,25 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/1/3365

Stavba:

Káranice NB - BOZP - výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři\_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 78 913,43          | 95 485,25        |
| 01                 | stavebni | 78 913,43          | 95 485,25        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Káranice NB - BOZP - výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři\_v. II

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**78 913,43**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 78 913,43   | 21,00%     | 16 571,82 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 485,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Káranice NB - BOZP - výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři\_v. II

Objekt: 01 - stavebni

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                    | 78 913,43 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 0,00      |
| 997 - Přesun sutě                           | 0,00      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 0,00      |
| 766 - Konstrukce truhlářské                 | 0,00      |
| 776 - Podlahy povlakové                     | 0,00      |
| OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK | 0,00      |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady        | 0,00      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Káranice NB - BOZP - výměna podlahové krytiny v dopravní kanceláři\_v. II

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 78 913,43

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

|   |   |           |                                                                                                      |   |       |  |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 1 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                          | t | 0,084 |  |  |
| 2 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                          | t | 0,084 |  |  |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                        | t | 0,084 |  |  |
| 4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t | 2,520 |  |  |
| 5 | K | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0,084 |  |  |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

|   |   |           |                                                            |     |       |  |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 6 | K | 766491851 | Demontáž prahů dveří jednokřídlových                       | kus | 3,000 |  |  |
| 7 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 3,000 |  |  |
| 8 | M | 61187156  | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm        | kus | 3,000 |  |  |

D 776 Podlahy povlakové

|    |   |           |                                                                                                                   |    |        |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 9  | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah                                                                   | m2 | 27,000 |  |  |
| 10 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                                                | m2 | 27,000 |  |  |
| 11 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah                                                             | m2 | 54,000 |  |  |
| 12 | K | 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm           | m2 | 27,000 |  |  |
| 13 | K | 776111111 | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah                                                                | m2 | 27,000 |  |  |
| 14 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                            | m2 | 27,000 |  |  |
| 15 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                            | m2 | 27,000 |  |  |
| 16 | M | 28411121  | podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, náslapná vrstva 0,85mm tl 2mm | m2 | 32,000 |  |  |
| 17 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla                                                             | m  | 10,000 |  |  |
| 18 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením                                                                                    | m  | 35,000 |  |  |
| 19 | M | 28342165  | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem                                                                        | m  | 36,000 |  |  |
| 20 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                                       | m2 | 27,000 |  |  |
| 21 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                                 | m2 | 27,000 |  |  |
| 22 | K | 998776121 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m                                              | t  | 0,513  |  |  |

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

|    |   |              |                           |   |         |  |  |
|----|---|--------------|---------------------------|---|---------|--|--|
| 23 | K | VRN_HK_3_1_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 714,149 |  |  |
|----|---|--------------|---------------------------|---|---------|--|--|

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

|    |   |       |                                                                        |   |         |  |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 24 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 714,149 |  |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5842153

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1379cae4-624b-4d9b-b475-b5ba312e9119

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.07.2025 09:27:56

**Hash komponenty:** 105b53d0b289d2781135daffa04d15f1364e2e4ace884aa5bfed8751a4511286

**Hashovací funkce:** sha256Hex



ccc1bcd5-ef52-4f57-843c-94397743e61c