

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-031130
Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník


KSO:
Místo: Rakovník

CC-CZ:
Datum: 12.5.2025

Zadavatel:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Enado s.r.o. IČ: 14041936
DIČ: CZ14041936

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 554 779,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 554 779,20	536 503,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 091 282,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-031130		
Stavba:	Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník		
Místo:	Rakovník	Datum:	12.05.2025
Zadavatel:	Energy Benefit Centre a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Enado s.r.o.	Zpracovatel:	KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 554 779,20	3 091 282,83
23-031130.1	SO01	2 439 249,20	2 951 491,53
23-031130.1.1	Stavební část SO01	477 608,20	577 905,92
23-031130.1.2	Hromosvod SO01	120 280,00	145 538,80
23-031130.1.3	EI SO01	1 841 361,00	2 228 046,81
23-031130.2	SO02	115 530,00	139 791,30
23-031130.2.2	Hromosvod SO02	115 530,00	139 791,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt:
23-031130.1 - SO01
Soupis:
23-031130.1.1 - Stavební část SO01

KSO:
Místo: Rakovník

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Enado s.r.o.

IČ: 14041936
DIČ: CZ14041936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	477 608,20
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 608,20	21,00%	100 297,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	577 905,92
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.1 - SO01
Soupis: 23-031130.1.1 - Stavební část SO01
Místo: Rakovník
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	477 608,20
HSV - Práce a dodávky HSV	23 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 000,00
998 - Přesun hmot	300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	454 308,20
712 - Povlakové krytiny	416 308,20
713 - Izolace tepelné	6 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazény, Rakovník

Objekt: 23-031130.1 - SO01

Soupis: 23-031130.1.1 - Stavební část SO01

Místo: Rakovník

Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 477 608,20

D HSV Práce a dodávky HSV 23 300,00

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 000,00
1	K	952-Rx001	D+M prostupky skrz konstrukci šachty délky 620 mm včetně utěsnění maltou	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	
2	K	952-Rx002	D+M požární ucpávky EI30 pro prostup průměru 100 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	
3	K	952-Rx003	D+M napojení prostupu průměru 100 mm na difuzní folii fasády	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	
4	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,500	2 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01	
	vv		0,25*2			0,500			
	vv		Součet			0,500			
5	K	97717114-Rx01	Vrty do plechů průměru přes 20 do 100 mm tloušťky do 15 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	Vlastní	
	vv		Provrtání bondové fasády						
	vv		2		2,000				
	vv		Součet		2,000				
D	998	Přesun hmot							300,00
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,100	3 000,00	300,00	CS ÚRS 2023 01	

D PSV Práce a dodávky PSV 454 308,20

D	712	Povlakové krytiny							416 308,20
7	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	63,360	3 000,00	190 080,00	CS ÚRS 2023 01	
	vv		31,68*2,0		63,360				
	vv		Součet		63,360				
8	M	2834301-RxM01	fólie hydroizolační střešní mPVC se skleněnou vložkou určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	73,846	300,00	22 153,80	Vlastní	
	vv		63,36*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		73,846				
9	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	63,360	500,00	31 680,00	CS ÚRS 2023 01	
	vv		31,68*2,0		63,360				
	vv		Součet		63,360				
10	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	66,528	200,00	13 305,60	CS ÚRS 2023 01	
	vv		63,36*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		66,528				
11	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5°	m2	63,360	300,00	19 008,00	CS ÚRS 2023 01	
	vv		31,68*2,0		63,360				
	vv		Součet		63,360				
12	M	58333674-RM01	kamenivo těžené hrubé frakce 8/24	t	5,069	700,00	3 548,30	Vlastní	
	vv		63,36*0,05*1,6		5,069				
	vv		Součet		5,069				
13	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	67,360	200,00	13 472,00	CS ÚRS 2023 01	
	vv		31,68*2+2,0*2		67,360				
	vv		Součet		67,360				
14	M	69334022	lišta kačírková výška 60mm nerez	m	68,707	1 500,00	103 060,50	CS ÚRS 2023 01	
	vv		67,36*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		68,707				
15	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01	
D	713	Izolace tepelné							6 000,00
16	K	713130-Rx001	Zhotovení otvoru v tepelné izolaci fasády tl. 240 mm průměru do 200 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	Vlastní	
D	767	Konstrukce zámečnické							32 000,00
17	R	767A90-Rx002-Z1	Montáž, výroba, dodávka a osazení atypických zámečnických konstrukcí včetně povrchové úpravy a kotvení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	
	vv		Konstrukce pro zavěšení technologie Z01 - specifikace viz PD např. D.1.1_02						
	vv		kompletní dodávka a montáž včetně zastřešení, gumových podložek, kotvení chemickými kotvami, betonových přitěžovacích						
	vv		dlaždic apod.						
	vv		žárově pozinkovaná konstrukce						
	vv		1		1,000				
	vv		Součet		1,000				
18	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt:
23-031130.1 - SO01
Soupis:
23-031130.1.2 - Hromosvod SO01

KSO:
Místo: Rakovník

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Enado s.r.o.

IČ: 14041936
DIČ: CZ14041936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	120 280,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 280,00	21,00%	25 258,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	145 538,80
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.1 - SO01
Soupis: 23-031130.1.2 - Hromosvod SO01

Místo: Rakovník
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	120 280,00
D1 - C21M - Elektromontáže	81 280,00
D2 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení	600,00
D3 - Materiály	13 400,00
D4 - Ostatní	15 000,00
D5 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.1 - SO01
Soupis: 23-031130.1.2 - Hromosvod SO01

Místo: Rakovník
Datum: 12.05.2025
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Projektant:
Uchazeč: Enado s.r.o.
Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 120 280,00

D	D1	C21M - Elektromontáže					81 280,00	
1	K	210220101	svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr	m	100,000	500,00	50 000,00	
2	K	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého/velkého	ks	4,000	560,00	2 240,00	
3	K	216220106	montáž podstavce k jímací tyči	m	4,000	560,00	2 240,00	
4	K	216220122	montáž podpěry PV 21	m	100,000	200,00	20 000,00	
5	K	216220235	montáž svorky SJ01	m	4,000	200,00	800,00	
6	K	216220237	montáž svorky SK	m	10,000	200,00	2 000,00	
7	K	216220239	montáž svorky SP1	m	20,000	200,00	4 000,00	

D	D2	C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení					600,00	
1	K	220730302	svorka hromosvodná SS	ks	20,000	30,00	600,00	

D	D3	Materiály					13 400,00	
1	K	10.046.500	Svorka SJ 1 k jímací tyči, materiál:FeZn	KS	4,000	50,00	200,00	
2	K	10.046.659	Svorka SK křížová, materiál:FeZn	KS	10,000	50,00	500,00	
3	K	10.046.769	Svorka SS spojovací, materiál:FeZn	KS	20,000	50,00	1 000,00	
4	K	10.067.501	Svorka SP připojovací, materiál:FeZn	KS	20,000	50,00	1 000,00	
5	K	10.576.237	Tyč JR 2,0 jímací s rovným koncem, materiál: AlMgSi	KS	4,000	500,00	2 000,00	
6	K	10.608.291	Drát uzemňovací, průměr 8, měkký, materiál:AlMgSi	KG	100,000	50,00	5 000,00	
7	K	10.838.860	Podstavec PB 9 betonový L=260mm, materiál:FeZn	KS	4,000	50,00	200,00	
8	K	11.335.535	Podpěra PV 21d, materiál:FeZn	KS	100,000	30,00	3 000,00	
13	K	Pol7	Protez 5,00%	kpl	1,000	500,00	500,00	

D	D4	Ostatní					15 000,00	
1	K	Pol8	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	Pol9	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	Pol10	Podružný materiál 5,00%	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D	D5	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					10 000,00	
1	K	Pol11	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	Pol12	GZS 2,50% z C22M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt:
23-031130.1 - SO01
Soupis:
23-031130.1.3 - EI SO01

KSO:
Místo: Rakovník

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Enado s.r.o.

IČ: 14041936
DIČ: CZ14041936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 841 361,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 841 361,00	21,00%	386 685,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 228 046,81
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.1 - SO01
Soupis: 23-031130.1.3 - EI SO01

Místo: Rakovník
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 841 361,00
D5 - OBJEKT SO 01	1 841 361,00
D6 - MĚNIČE DC/AC	172 668,00
D2 - FOTOVOLTAICKÉ PANELY	753 548,00
D7 - SNÍMAČE	10 000,00
D4 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	141 500,00
D3 - KABELY	108 600,00
D8 - ROZVADĚČE	47 000,00
D9 - ZEMNÍ PRÁCE	440 000,00
D10 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST	132 045,00
D11 - OSTATNÍ	36 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník

Objekt: 23-031130.1 - SO01

Soupis: 23-031130.1.3 - EI SO01

Místo: Rakovník

Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.

Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 841 361,00

D D5 OBJEKT SO 01 1 841 361,00

D	D6	MĚNIČE DC/AC					172 668,00	
1	K	Pol19	Měníš DC/AC pro FVE, P = 30 kVA, U1 = 1000 VDC, U2 = 230/400 VAC, 3x MPPT, včetně přepětových ochran a odpínačů DC, včetně řídícího a komunikačního modulu, IP 65	ks	4,000	43 167,00	172 668,00	

D D2 FOTOVOLTAICKÉ PANELE 753 548,00

2	K	Pol13	FP - Monokrystalické fotovoltaické panely pro celk. výkon FVE 98,44 kWp (v PD uvažováno: 214 ks, Pn = 460 W, Ump = 34,8 V, Imp = 13,24 A, Uoc = 41,4 V, Isc = 14 A, rozměr: 1134 x 1903 x 30 mm, m = 24,2 kg, max. systémové napětí: 1000 VDC)	kpl	1,000	421 848,00	421 848,00	
3	K	Pol13.2	Ocelová konstrukce pro FVE včetně přitížení dlaždicemi	ks	214,000	750,00	160 500,00	
4	K	Pol14	Optimizér	ks	214,000	800,00	171 200,00	

D D7 SNÍMAČE 10 000,00

5	K	Pol20	Čidlo měření teploty, komunikační rozhraní RS485	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	Pol21	Čidlo měření osvětlu, komunikační rozhraní RS485	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D4 INSTALAČNÍ MATERIÁL 141 500,00

7	K	Pol22	Skříňka hlavního ochranného pospojení	ks	1,000	500,00	500,00	
8	K	Pol18	Kabelový žlab 50x50 včetně oblouků, odboček a ukotvení	m	200,000	300,00	60 000,00	
9	K	Pol23	Kabelový žlab 100x50 včetně oblouků, odboček a ukotvení	m	160,000	400,00	64 000,00	
10	K	Pol24	Kabelová lávka 100x100 včetně oblouků, odboček a ukotvení	m	20,000	500,00	10 000,00	
11	K	Pol25	Svodič přepětí T1+T2 včetně elektroinstalační krabice IP44	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	

D D3 KABELY 108 600,00

12	K	Pol15	Solární kabel (B2cas1d0) 1x6	m	700,000	35,00	24 500,00	
13	K	Pol16	Konektor pro spojování FV rozvodů	ks	62,000	50,00	3 100,00	
14	K	Pol26	1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x25	m	150,000	50,00	7 500,00	
15	K	Pol17	1-CXKH-R (B2cas1d0) 1x6	m	120,000	50,00	6 000,00	
16	K	Pol27	1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x1,5	m	10,000	40,00	400,00	
17	K	Pol28	1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x2,5	m	40,000	60,00	2 400,00	
18	K	Pol29	1-CXKH-R (B2cas1d0) 3x4	m	40,000	50,00	2 000,00	
19	K	Pol30	1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x120	m	100,000	250,00	25 000,00	
20	K	Pol31	1-CXKH-R (B2cas1d0) 5x16	m	40,000	300,00	12 000,00	
21	K	Pol32	FTP	m	410,000	50,00	20 500,00	
22	K	Pol33	J-H(S)H (B2cas1d0) 1x2x0,8	m	20,000	40,00	800,00	
23	K	Pol34	JXFE-R (B2cas1d0) 2x1	m	110,000	40,00	4 400,00	

D D8 ROZVÁDĚČE 47 000,00

24	K	Pol35	RE - Dozbrojení a úprava rozváděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
25	K	Pol36	RH - Dozbrojení a úprava rozváděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
26	K	Pol37	RFVE - Skříňový oceloplechový rozváděč, rozměry (ŠxVxH): 600x2000x300mm, krytí IP66, napětíová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, In = 200 A, Ik" = 10 kA, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
27	K	Pol38	RTU1 - Dozbrojení a úprava rozváděče	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	Pol39	RTU2 - Nástěnná řídící křtiň, rozměry ŠxVxH - 500x700x250mm, krytí IP66, zdroj, baterie, jednotka RTU, svařkovnice, vývody, IP66	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D D9 ZEMNÍ PRÁCE 440 000,00

29	K	Pol40	Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x80 cm, pískové lože 2x8 cm, 2x kabelové chránička, vodič FeZn pr. 10 mm, ochranná fólie, zához, zaměření trasy	m	120,000	2 000,00	240 000,00	
30	K	Pol41	Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x120 cm, betonové lože 2x8 cm, 2x kabelová chránička, vodič FeZn pr. 10 mm, ochranná fólie, zához, zaměření trasy	m	40,000	5 000,00	200 000,00	

D D10 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 132 045,00

31	K	Pol42	Pasportizace stávajícího stavu	hod	120,000	300,00	36 000,00	
32	K	Pol43	Realizační, výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele stavby včetně projednání a odsouhlasení od ČEZ	kpl	1,000	49 045,00	49 045,00	
33	K	Pol44	Revize	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
34	K	Pol45	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
35	K	Pol46	Zajištění připojení FVE od ČEZ	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D D11 OSTATNÍ 36 000,00

36	K	Pol47	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
37	K	Pol48	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
38	K	Pol49	Prostupy a požární ucpávky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
39	K	Pol50	Úprava stávajícího dispečerského řízení pro kogeneraci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
40	K	Pol51	Naprogramování a oživení řídícího systému dispečerské řízení	hod	80,000	200,00	16 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt:
23-031130.2 - SO02
Soupis:
23-031130.2.2 - Hromosvod SO02

KSO:
Místo: Rakovník

CC-CZ:
Datum: 12.05.2025

Zadavatel:
Energy Benefit Centre a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Enado s.r.o.

IČ: 14041936
DIČ: CZ14041936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	115 530,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 530,00	21,00%	24 261,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	139 791,30
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.2 - SO02
Soupis: 23-031130.2.2 - Hromosvod SO02

Místo: Rakovník
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: Enado s.r.o.

Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	115 530,00
D1 - C21M - Elektromontáže	72 200,00
D2 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení	400,00
D3 - Materiály	17 930,00
D4 - Ostatní	15 000,00
D5 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Instalace FVE na budovu bazénu, Rakovník
Objekt: 23-031130.2 - SO02
Soupis: 23-031130.2.2 - Hromosvod SO02

Místo: Rakovník
Zadavatel: Energy Benefit Centre a.s.
Uchazeč: Enado s.r.o.
Datum: 12.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 530,00

D D1		C21M - Elektromontáže					72 200,00	
1	K	210220101	svodové vodiče FeZn a Al průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr	m	80,000	500,00	40 000,00	
2	K	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého/velkého	ks	4,000	560,00	2 240,00	
3	K	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého/velkého	ks	1,000	560,00	560,00	
4	K	216220106	montáž podstavce k jímací tyči	m	4,000	200,00	800,00	
5	K	216220106	montáž podstavce k jímací tyči	m	1,000	200,00	200,00	
6	K	216220122	montáž podpěry PV 21	m	76,000	200,00	15 200,00	
7	K	216220235	montáž svorky SJ01	m	5,000	200,00	1 000,00	
8	K	216220237	montáž svorky SK	m	45,000	200,00	9 000,00	
9	K	216220239	montáž svorky SP1	m	16,000	200,00	3 200,00	
D D2		C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení					400,00	
1	K	220730302	svorka hromosvodná SS	ks	8,000	50,00	400,00	
D D3		Materiály					17 930,00	
1	K	10.046.500	Svorka SJ 1 k jímací tyči, materiál:FeZn	KS	5,000	50,00	250,00	
2	K	10.046.659	Svorka SK křížová, materiál:FeZn	KS	45,000	50,00	2 250,00	
3	K	10.046.769	Svorka SS spojovací, materiál:FeZn	KS	8,000	50,00	400,00	
4	K	10.067.501	Svorka SP připojovací, materiál:FeZn	KS	16,000	50,00	800,00	
5	K	10.513.729	Podstavec PB 19 betonový L=340mm, materiál:FeZn	KS	1,000	500,00	500,00	
6	K	10.513.730	Podložka pro podstavec PB19, materiál:Pryž	KS	1,000	50,00	50,00	
7	K	10.566.175	Tyč JR 3,0 jímací s rovným koncem, materiál: AlMgSi	KS	1,000	600,00	600,00	
8	K	10.576.237	Tyč JR 2,0 jímací s rovným koncem, materiál: AlMgSi	KS	4,000	600,00	2 400,00	
9	K	10.608.291	Drát uzemňovací, průměr 8, měkký, materiál:AlMgSi	KG	80,000	60,00	4 800,00	
10	K	10.838.860	Podstavec PB 9 betonový L=260mm, materiál:FeZn	KS	4,000	350,00	1 400,00	
11	K	10.838.861	Podložka pro podstavec PB9, materiál:Pryž	KS	4,000	50,00	200,00	
12	K	11.335.535	Podpěra PV 21d, materiál:FeZn	KS	76,000	30,00	2 280,00	
13	K	Pol1	Profez 5,00%	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D D4		Ostatní					15 000,00	
1	K	Pol2	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	Pol3	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	Pol4	Podružný materiál 5,00%	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D D5		VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					10 000,00	
1	K	Pol5	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	Pol6	GZS 2,50% z C22M a navázaného materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	