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Položkový rozpočet
Fotovoltaická elektrárna MŠ v Parku, 269 01 Rakovník
1/2
Měrná
jednotka Počet MJ
MJ
Číslo
položky
Položka
Typ/rozměr
Jednotková cena bez DPH (Kč)
Cena celkem bez DPH (Kč)
1
Kabely a trasy
1.1
Kabely
1
1
1
.1.1
.1.2
.1.3
Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý
Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený
Kabel 1-CYKY-J 4x25mm2- z R-FVE-AC do HRMO
1x6mm
2
2
2
2
m
m
m
300
300
25
44,00
44,00
50,00
13 200,00
13 200,00
1 250,00
1x6mm
4x25mm
5x6mm
1.1.4
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Kabel 1-CYKY-J 5x6mm2- z R-FVE-AC do střídačů 12 kW
Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO)
m
m
ks
ks
ks
m
180
25
110,00
22,00
60,00
80,00
20,00
30,00
19 800,00
550,00
5x1,5
150x3,6mm
Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks
Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks
FTP CAT 5e pro Smartmeter a střídače
50
3 000,00
4 000,00
2 400,00
4 500,00
250x4,8mm
50
FTP CAT 5e
120
150
1.1.10 Oheň nešířící a bezhalogenový kabel pro FVE STOP
CXKH-R-J 3 x 1,5
1.2
Kabelové žlaby DC
1
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m
Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m
60x150x0,75mm
150mm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
20
20
80
20
5
350,00
250,00
20,00
7 000,00
5 000,00
1 600,00
1 000,00
750,00
1
1
1
1
1
Úchyt víka, 2ks/m
VU_GMT
Koncovka
60x150mm
50,00
Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny (+/- DC odděleně)
Kotvící sada pro kabelový žlab 2m na ploché střechy (+/- DC odděleně)
150,00
200,00
15
3 000,00
1.3
Kabelové žlaby AC
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Kabelový žlab plný s integrovanou spojkou, FeZn, 2m
Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m
Úchyt víka, 2ks/m
60x150x0,75mm
150mm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
40
40
160
20
5
350,00
250,00
20,00
14 000,00
10 000,00
3 200,00
1 000,00
750,00
VU_GMT
Koncovka
60x150mm
50,00
Kotvící sada pro kabelový žlab 2m do stěny
Kotvící sada pro kabelový žlab 2m na ploché střechy
150,00
200,00
25
5 000,00
2
Rozvaděče
2.1
Rozvaděč +RFVE-AC
2
2
2
2
2
2
.1.1
.1.2
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 1060x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
74 000,00
1 000,00
500,00
74 000,00
1 000,00
500,00
Hlavní vypínač na DIN lištu, 3f, 80 A
Jistč 230VAC, B6A, 3p, 10kA
Jistč 230VAC, B6A, 1p, 10kA
Jistč 230VAC, B6A, 1p, 10kA
Jistč 230VAC, B25A, 3p, 10kA
QM31
FA04
FA05
FA06
FA07-09
A1
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
8 000,00
3 000,00
10 000,00
8 000,00
4 700,00
2
2
2
2
2
.1.10 Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO
.1.11 AC svodič přepět, T1+T2, 3P, 280VAC, Iimp=12,5 kA
.1.12 Výkonový stykač 80 A
8 000,00
3 000,00
5 000,00
8 000,00
4 700,00
FV01
KS31;
.1.13 Konstrukce pro uchycení rozvaděče včetně zátěže a stříšky
.1.14 Řídící jednotka pro optmizéry
2.2
Rozvaděč +RFVE-DC 1
2
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmiRFVE-DC
ks
ks
ks
ks
1
2
4
2
5 000,00
1 000,00
200,00
5 000,00
2 000,00
800,00
2
2
2
DC odpojovač, 2p, 32A, 1500VDC
Pojistka válcová 10x38 16A gPV
DC svodič přepět, T1+T2, 2p+PE, 1500VDC
2 000,00
4 000,00
2.3
Rozvaděč +RFVE-DC 2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmiRFVE-DC
ks
ks
ks
ks
1
2
4
2
5 000,00
1 000,00
200,00
5 000,00
2 000,00
800,00
DC odpojovač, 2p, 32A, 1500VDC
Pojistka válcová 10x38 16A gPV
DC svodič přepět, T1+T2, 2p+PE, 1500VDC
2 000,00
4 000,00
2.4
Rozvaděč +RFVE-DC 3
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Položkový rozpočet
Fotovoltaická elektrárna MŠ v Parku, 269 01 Rakovník
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Měrná
jednotka Počet MJ
MJ
Číslo
položky
Položka
Typ/rozměr
Jednotková cena bez DPH (Kč)
Cena celkem bez DPH (Kč)
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmiRFVE-DC
ks
ks
ks
ks
1
2
4
2
5 000,00
1 000,00
200,00
5 000,00
2 000,00
800,00
DC odpojovač, 2p, 32A, 1500VDC
Pojistka válcová 10x38 16A gPV
DC svodič přepět, T1+T2, 2p+PE, 1500VDC
2 000,00
4 000,00
2.5
Rozvaděč +HRMO - doplnění
2
.5.1
.5.2
jistč B 63/3, zkratová odolnost 10 kA
ks
ks
1
1
2 500,00
500,00
2 500,00
500,00
2
jistč B 6/3, 10 kA, pro SMARTMETER, nebo dle montážního manuálu konkrétního výrobku
3
Technologická zařízení
3
.1
.3
.4
.5
.6
Střídač 12 kW, účinnost: min 97%, životnost: min. 10 let záruka na výměnu
Fotovoltaický panel 550 Wp, účinnost min 19%, životnost min 20 let
Výkonový optmizér pro FVE panely 550 Wp, délka kabelu 2/1.2m
Konektor MC4 Stäubli - samice
ks
ks
ks
ks
ks
3
47 000,00
1 678,00
900,00
141 000,00
124 172,00
66 600,00
10 000,00
10 000,00
3
3
3
3
74
74
100
100
100,00
Konektor MC4 Stäubli - samec
100,00
4
Konstrukce a materiál
4
.1
Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
Konstrukce východ-západ, sklon 10° pro celkem 74 ks panelů
Zátěžový materiál pro konstrukci
4.1.1
.1.2
ks
ks
1
1
71 600,00
35 000,00
71 600,00
35 000,00
4
4.3
Uzemění
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Zelenožlutý vodič
CYA 16mm2
CYA 25mm2
m
ks
ks
200
40
1
80,00
100,00
500,00
16 000,00
4 000,00
500,00
Zelenožlutý vodič
Ekvipotencionální svorkovnice na omítku- MET´
4.4
Ostatní
4
4
4
4
4
4
4
4
4
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
.4.6
.4.7
.4.8
.4.9
Výstražná tabulka upozorňující fotovoltaické instalace na budově
Montážní práce
ks
hod
ks
2
460
2
500,00
180,00
1 000,00
82 800,00
4 000,00
4 000,00
1 000,00
18 592,00
18 941,00
15 000,00
6 000,00
2 000,00
12 000,00
6 000,00
3 000,00
30 000,00
21 000,00
Hasící přístroj
2 000,00
500,00
Požární ucpávky
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
8
STOP tlačítko
2
500,00
Úprava zapojení ER rozvaděče
Smartmeter s MTP 125/5
Revize a funkční zkoušky
Realizační a dílenská dokumentace stavby
1
18 592,00
18 941,00
15 000,00
6 000,00
2 000,00
1 500,00
60,00
1
1
1
4
4
4
4
4
4
.4.10 Dokumentace skutečného provedení
1
.4.11 Průraz zdivem tloušťky 30 cm, do průměru 10 cm
.4.12 Kabelová lišta 20x20 cm pro FVE STOP včetně uchycení lišty na stěnu
.4.13 Kabelová lišta 20x20 cm pro kabel HDO a Smartmeter k R-FVE-AC
.4.14 Doprava materiálu na místo stavby
8
100
50
1
m
ks
60,00
30 000,00
14 000,00
.4.15 Mechanizace pro složení materiálu na střechu
hod
1,5
5
LPS
5
.1
Jímací tyč l=1.0 m
ks
ks
14
14
14
1
300,00
50,00
4 200,00
700,00
5
.11
.12
.13
.15
Svorka připojovací k jímací tyči
Betonový podstavec pod jímací tyč 9 kg
Revize LPS a dokumentace LPS DSPS
Montážní práce
5
5
5
ks
600,00
5 000,00
180,00
8 400,00
5 000,00
10 800,00
968 505,00
29 100,00
997 605,00
ks
hod
60
Cena celkem za položky 1-4
Cena celkem za pložky 5
CENA CELKEM
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