

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel: ÚEB AV ČR.Praha,	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel: JAHN Josef s.r.o.	IČ/DIČ: 28590171/CZ28590171
Začátek výstavby: 1.9.2017	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 10.8.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	18 981,81	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	33 537,77				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		52 519,58	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	52 519,58	DPH 21%	11 029,11
		Celkem bez DPH	52 519,58
		Celkem včetně DPH	63 548,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: