

OBJEDNÁVKA**Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .****Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.****Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**Objednávka číslo : **2025/00912/OI/OBJ**Datum vyhotovení : **14.07.2025**Dodací lhůta : **31.08.2027**

Dodavatel :

eM Kely s.r.o.

Slunná 65

79001 Jeseník

IČO: 29386306

DIČ: CZ29386306

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi – Letapá", dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Rozsah činnosti bude - 4x měsíčně - z toho 1x jednání se zástupci zhotovitelů

Akce je realizovaná za podpory finančních prostředků z dotačního programu IROP 2021- 2027

Příloha: cenová nabídka včetně rozsahu činnosti

žádost o podání cenové nabídky s popisem stavby a požadavků na KOO BOZP

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:**429 792,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Krajský úřad

e

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

NABÍDKA		Číslo: NAB-2025-26	
		Ze dne: 05. 06. 2025	
POPTÁVAJÍCÍ		DODAVATEL	
Název a sídlo: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc – Hodolany		Název a sídlo: eM Kelty s.r.o. Slunná 65 790 01 Jeseník	
IČ: 606 09 460	DIČ: CZ60609460	IČ: 293 86 306	DIČ: CZ29386306
K rukám: [REDACTED]			
Na základě poptávky a poskytnutých podkladů.			

PŘEDMĚT NABÍDKY:

Činnost koordinátora na staveništi se fází realizace stavby.

Název stavby „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi – I.etapa“

Umístění stavby: silnice II/312 v katastrálním území Malá Morava, Vojtíškov, Vlascké (od hranice okresu Ústí nad Orlicí po začátek intravilánu obce Vlascké)

Termín realizace: od 07/2025, doba realizace cca 2 roky od předání staveniště zhotoviteli, činnost i smlouva bude ukončena dle termínu reálného dokončení stavby a vrácení staveniště stavebníkovi (v případě pozdějšího dokončení stavby bude činnost pokračovat za shodných cenových podmínek).

Rozsah a obsah činnosti:

- provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to v části realizace stavby počínající dnem zahájení prací oznámeném koordinátorovi BOZP;
- Vypracování Oznámení o zahájení prací na místně příslušný OIP ve smyslu požadavku § 15 zákona č. 309/2006 Sb.; v ceně činnosti KOO
- Vypracování Plánu BOZP na staveništi ve smyslu požadavku § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v ceně činnosti KOO;
- činnost koordinátora BOZP zahrnuje zejména kontrolní činnost na staveništi dle postupu prací v rozsahu:

1x týdně kontrolní den KOO BOZP. Koordinátor organizuje kontrolní dny BOZP samostatně.

Zpracování zápisu o zjištěných nedostacích a návrhu opatření, komunikace se zhotoviteli, aktualizace plánu BOZP dle potřeby, návrh opatření pro BOZP z hlediska provedení prací, koordinace činností a ochrany třetích osob.

Faktury budou zasílány měsíčně.

CENOVÁ NABÍDKA:

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
Činnost koordinátora BOZP (předpoklad 24 měsíců) vč. Oznámení na OIP a zpracování Plánu BOZP	24	měsíc	14.800,-	21 %	355.200,-
Cestovné je zahrnuto v činnosti KOO BOZP	0	km	0,-	21 %	0,-
CENA CELKEM bez DPH	x	x	x	x	

DPH 21 %	x	x	x	x	74.592,-
CENA CELKEM s DPH	x	x	x	x	429.792,-

DALŠÍ PODKLADY :	
Popis:	Počet ks
PD stavby (dodáno). Seznam zhotovitelů včetně kontaktů a kontaktních osob. SOD (výběr). Stavební povolení. Předání staveniště.	
S pozdravem Ing. Martin Keltoš Jednatel společnosti eM Kelty s.r.o.	