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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Martinem Rejmanem, vedoucím správy státního zámku Hrádek u Nechanic
bankovní spojení: ČNB č. ú. 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního zámku Hrádek u Nechanic
adresa: Hrádek u Nechanic 66, 503 15 Nechanice
tel.: 
(dále jen „Objednatel")

a

Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
zapsaé v obchodní rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 47539
IČO: 10778659, DIČ: CZ10778659
se sídlem: Vysokomýtská 427, 534 01 Holice
zastoupen: 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 3424375002/5500
Kontaktní osoba:  (dále jen „Zástupce

zhotovitele")
(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní
strany")

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva")

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako
zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném
znění (dále jen „ZZVZ"), s názvem: „Severozápadní ohradní zeď - oprava omítek a výmalby",
zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/25/V (dále jen
„veřejná zakázka").

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: Oprava

kanalizace u ohradní zdi zámeckého nádvoří v areálu NKP SZ Hrádek u Nechanic; dílo je
specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze 1 - Specifikace
a v Příloze 2: Rozpočet (dále jen „Dílo").

1.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v
této Smlouvě.

1.3. Místem plnění je státní zámek Hrádek u Nechanic, č. p. 66, přesněji prostor u čp. 79, 503 15
Nechanice.
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2. Podmínky provádění Díla
2.1. Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí,

s potřebnou znalostí a pečlivostí.
2.2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní

osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by

mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu
dle této Smlouvy.

2.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí
bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění
kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

2.5. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se
Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním
požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce
objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v
souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o
porušení Smlouvy podstatným způsobem.

2.6. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám
svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.

2.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

3.1.1. Lhůta pro zahájení provádění Díla: na výzvu zadavatele.
3.1.2. Doba pro dokončení Díla: 30. listopadu 2025.

3.2. Dílo je provedeno, je-li předáno a dále pokud:
i. provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,
ii. došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

3.3. O dokončení a předání díla sepíšou smluvní strany předávací protokol, v němž se případně
popíšou případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.

3.4. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání předávacího protokolu a po odstranění
případných vad a nedodělků.

4. Smluvní cena a platební podmínky
Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených
Zhotovitelem v Příloze: Rozpočet:
v celkové výši 461 377,72 Kč („Smluvní cena"); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty
(dále jen „DPH")
sazba DPH ve výši 21 % ve výši 96 889,32 Kč
v celkové výši 558 267,04 Kč vč. DPH (konečná cena v případě neplátce DPH)

4.1. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné
sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

4.2. Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech
vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku a ostatní náklady související s
plněním podmínek dle této Smlouvy.
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4.3. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

4.4. Zhotovitel má nárok na úhradu platby Smluvní ceny, a to po předání a převzetí Díla na základě
předávacího protokolu.

4.5. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí
z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

4.6. Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu se splatností
21 dnů od data vystavení.

4.7. Faktura - daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do
data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

4.8. Na každé faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název
Díla.

4.9. Zhotovitel doručí fakturu v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
u  .

4.10. Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §
106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

4.12. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty,
které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se
rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále
souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v
registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Vady díla a záruka
5.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené

v předávacím protokolu, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době
14 pracovních dnů).

5.2. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství)
mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

5.3. Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí
příslušné záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode
dne dokončení Díla jako celku uvedeného v předávacím protokolu.

5.4. Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel musí na základě oznámení
o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě
14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích
odstavců, může Objednatel:
a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo

nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
b) odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a

požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo
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c) není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění
účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

5.6. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné
Zhotoviteli.

6. Smluvní pokuty
6.1. Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či

uvedených v jiných částech této Smlouvy.
6.2. V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní

pokuty ve výši 0,5 % z ceny za Dílo (bez DPH, resp. z ceny konečné v případě neplátce DPH),
s níž je v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.

6.3. V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat
zákonný úrok z prodlení.

6.4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu
k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní
povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že
maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle
tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

6.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu,
ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

6.6. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní
pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

7. Trvání Smlouvy
7.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech

stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:
a) bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 14

kalendářních dnů;
b) pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy,

technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu
v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně
upozorněn.

7.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen
úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

7.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech
stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:
a) Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná

nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;
b) Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.
7.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní

straně.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými,

obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
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8.2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.

8.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8.4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

8.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.8. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to
pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v
této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

8.9. Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně
oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

8.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu
ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.11. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

8.12. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
8.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace
Příloha č. 2: Rozpočet

V Sychrově, dne 2025
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Příloha č. 1
Specifikace

r. .
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Popis současného stavu a p edpokládaný rozsah obnovy:

Páteřní systém kanalizačního potrubí (včetně vybraných šachet) v areálu NKP SZ Hrádek u Nechanic
je dle kamerového průzkumu nevyhovující a musí být provedena oprava, v některých částech i
výměna kanalizačních trubek a revizních šachet. Konkrétně se jedná o úsek kanalizace od ohradní
zdi čestného nádvoří NKP SZ Hrádek u Nechanic k lomové šachtě Š5 (parcelní číslo 628/5, obec
Nechanice [570451], katastrální území Lubno u Nechanic [702463], číslo LV: 111), dále o úsek
kanalizace od šachty Š7 k ohradní zdi (viz. Obr. č. 1, parcelní číslo 628/3, obec Nechanice [570451],
katastrální území Lubno u Nechanic [702463], číslo LV: 111). Zároveň je nutné opravit poruchu
statiky kanalizačního potrubí, které se nachází v zámeckém nádvoří u centrálního vstupu do
zámecké budovy (viz. Obr. č. 2, parcelní číslo 628/3, obec Nechanice [570451], katastrální území
Lubno u Nechanic [702463], číslo LV: 111). V tomto místě vtéká splašková voda do štoly, která
k tomu již není určená.

Součástí této zakázky jsou zemní práce, výkop a montáž potrubí, obsyp i zpětný zásyp, dodávka
trubního materiálu a šachet, demontáž poškozených částí potrubí a šachet, odvoz zemního
matriálu, uložení na skládku a doprava materiálu.

Výsledkem díla bude obnova části kanalizačního vedení sloužícího k bezproblémovému odvodu
splaškových vod z objektu zámku, a to v úseku od objektu po kanalizační šachtu Š5 včetně. V rámci
realizace bude zajištěno, že nedojde k nežádoucímu vnikání splaškových vod do přilehlé štoly, která
není určena pro jejich odvádění.
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Nechanice - oprava kanalizace II etapa
NÁZEV: Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.
IČO: 10778659
DIČ: CZ10778659
ADRESA: Vysokomýtská 427, 534 01 Holice

Název MJ Množství
Jednotková
cena

Celkem bez DPH

úsek od zdi k lomové šachtě Š5 kpl 1,00 205 336,83 205 336,83

úsek od Š7 ke zdi kpl 1,00 134 730,00 134 730,00

Nechanice - oprava kanalizace II etapa - porucha
statiky u kolektoru

kpl 1,00 121310,89 121 310,89

Cena provedených pard 461 377,72

Celkem bez DPH 461 377,72
Rekapitulace
Cena celkem bez DPH _________________________________________________________________________461 377,72
Sazba DPH 21%
DPH celkem 96 889,32
Cena celkem s DPH 558 267,04



Nechanice - oprava kanalizace II etapa
úsek od Š7 ke zdi

název
měrná
jednotka

QUANTUM trubka SN12 DN315x6m ks
KG koleno 15° DN315 ks
KG koleno 30° DN315 ks
KG přechod KAM/PVC DN315 ks
KG přesuvka DN315 ks

Napojení u zdi
TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 ks
POKLOP LITINOVÝ 600/A15 ks
TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC ks
TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC ks

celkem potrubí a šachty

zemní práce - výkop a montáž potrubí, obsyp, zpětný zásyp m

odvoz výkopku
doprava km
uložení na skládku tun
celekem
Obsypový mat. písek
doprava km
nákup písku tun
celekem
vybourané potrubí, šachta
doprava km
uložení na skládku tun
celekem

cena celkem 134 730,00



Nechanice - porucha statiky u kolektoru
Výpis materiálu -

název
měrná
jednotka

QUANTUM trubka SN12 DN315x6m ks
KG odbočka 45° DN315x315 ks
KG koleno 15° DN315 ks
KG koleno 30° DN315 ks
KG přechod KAM/PVC DN315 ks
KG přesuvka DN315 ks

šachta Š9a - v místě přechodu kamenina x plast
TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 ks
POKLOP LITINOVÝ 600/A15 ks
TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC ks
TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC ks

celkem potrubí a šachty
zemní práce - výkop a montáž potrubí, obsyp, zpětný zásyp m

odvoz výkopku
doprava km
uložení na skládku tun
celekem
Obsypový mat. písek
doprava km
nákup písku tun
celekem
vybourané potrubí, šachta
doprava km
uložení na skládku tun
celekem

cena celkem 121 310,89



Nechanice - oprava kanalizace II etapa
úsek od zdi k lomové šachtě Š5

název
měrná
jednotka m

QUANTUM trubka SN12 DN315x6m ks
KG odbočka 45° DN315x315 ks
KG koleno 15° DN315 ks
KG koleno 30° DN315 ks
KG redukce DN315x250 ks
KG přechod KAM/PVC DN315 ks
KG zátka hrdla DN315 ks
KG přesuvka DN315 ks

šachta Š5 - výměna
TEGRA 600 - DNO KG 315 TYP X (vč.těsnění) * ks
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/1000 ks
POKLOP LITINOVÝ 600/B125 ks
TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC ks
TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC ks

Napojení u zdi
TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 ks
POKLOP LITINOVÝ 600/A15 ks
TELESKOPICKÝ ADAPTÉR (vč.těsnění) ks
TEGRA 600 - BETONOVÝ PRSTENEC ks
TĚSNĚNÍ PRO TELESKOP A BET. PRSTENEC ks

Alternativa - RŠ na potrubí DN 250 - od WC
ŠACHTY dno DN400x250-0/180 ks
ŠACHTY prodloužení DN400x1,5mKOEX ks
ŠACHTY krycí víko A15 DN400 1,5t - PLAST ks
SOIL mazivo 2000 gr - kbelík ks

celkem potrubí a šachty

zemní práce - výkop a montáž potrubí, obsyp, zpětný zásyp m

odvoz výkopku
doprava km
uložení na skládku tun
ceiekem
Obsypový mat. písek
doprava km
nákup písku tun
ceiekem
vybourané potrubí, šachta
doprava km
uložení na skládku tun
ceiekem

cena celkem 205 336,83




