

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dělicí přička místnosti Xa206	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	MOZAIK, spol. s r.o.	IČ/DIČ	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	106
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	39 889,27	Práce přesčas		Zařízení staveniště	5 500,00	
	Montáž	62 691,43	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	8 500,00	
PSV	Dodávky	39 576,52	Kulturní památka		Uzemní vlivy	3 500,00	
	Montáž	65 504,08			Provozní vlivy	3 500,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	1 500,00	
	Montáž	12 268,75			NUS z rozpočtu	1 500,00	
Ostatní materiál		24 374,75					
Přesun hmot a sutí		2 539,84					
ZRN celkem		246 844,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	24 000,00	
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	270 844,64	DPH 21%	56 877,37
			Celkem bez DPH
			Celkem včetně DPH

Projektant:

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

22. 7. 2025

Datum, razítko a podpis

Poznámka: