

Název akce: „III/1154 a III/00510 Ořech - oprava krytu vozovky – nová technologie - SD“

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Pozemní komunikace	4	8	32	5 100	163 200
BOZP	4	2	8	5 100	40 800
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					204 000
DPH (21%)					42 840
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					246 840

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)