

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Oprava chodníku v ulici ČSLA“ 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: ELPROM CZ s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Hálkova ul. 875, 508 01 Hořice
Zastoupený / jednající: Jaroslav Šafařík - jednatel
IČ: 275 28 448
DIČ: CZ 275 28 448
Bankovní spojení: KB Jičín, pobočka Hořice číslo účtu: 43 - 978750237 / 100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**Oprava chodníku v ulici ČSLA**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy. Se správou silnic KHK uzavře dodavatel stavby nájemní smlouvu za užívání silnice v její správě a zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.

4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je část ulice ČSLA od ulice Otakarova po dům čp. 948 na parcele č. 2367/7
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: březen 2016 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 16.5.2016
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smlouvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

613. 381,-- Kč

(slovy: šestsettrinácttisíctřistaosmdesátjedna korunčeských)

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2016 (2015).

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury). Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Daňový doklad – faktura bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty platného ke dni zdanitelného plnění.
4. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
5. Daňový doklad se považuje za placený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyznamenal, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodloužení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu srpna nebo září 2014 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - Fotodokumentaci z průběhu výstavby.
3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamací objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **500,- Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Vlastimil Myška tel.: 733 532 928
 - b. zhotovitele: **Jaroslav Šafařík** tel.: 603 851 125
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí. Stavbyvedoucí objednatele má právo požadovat v průběhu prací jejich změny a je, na základě požadavků objednatele, oprávněn za něho uzavírat, i formou zápisů ve stavebním deníku, dohody o realizaci uplatněných změn prací, a to včetně dohody o podmínkách jejich provedení.
3. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (subdodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nezačne, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
 - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
 - c. **Příloha č. 3** – Harmonogram postupu výstavby

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V HOŘICÍCH dne 21-01-2016


V Hořicích dne 20. 1. 2016

za objednatele




p. Aleš Svoboda
starosta

Město Hořice



za zhotovitele

ELPROM CZ s.r.o.
Hálkova 275, 508 01 HOŘICE
IČ: 275 28 448 DIČ: CZ27528448
tel./fax: 485 622 623



p. Jaroslav Šafařík
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014
Stavba: Chodníky - Hořice

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 27.7.2014

Objednavatel:
 Město Hořice

IČ: 00271560
 DIČ: CZ00271560

Zhotovitel:
 ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice

IČ: 275 28 448
 DIČ: CZ 275 28 448

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
 DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtů	613 381,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	613 381,02
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	613 381,02	128 810,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	742 191,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ELPROM CZ s.r.o.
 Hálkova 875, 508 01 HOŘICE
 IČ: 275 28 448 DIČ: CZ27528448
 tel./fax: 498 622 628

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014

Stavba: Chodníky - Hořice

Místo:

Datum: ##

Objednavatel: Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel: ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		613 381,02	742 191,03
012014	Chodník Čs. armády	613 381,02	742 191,03
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		613 381,02	742 191,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky - Hořice

Objekt: Chodník Čs. armády

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Hořice

Zhotovitel:

ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

CC-CZ:

Datum: 27.07.2014

IČ: 00271560

DIČ: CZ00271560

IČ: 275 28 448

DIČ: CZ 275 28 448

IČ:

DIČ:

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu

613 381,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

613 381,02

DPH základní	21,00%	ze	613 381,02
snížená	15,00%	ze	0,00

128 810,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

742 191,03

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

ELPROM CZ s.r.o.
Hálkova 875, 508 01 HOŘICE
IČ: 275 28 448 DIČ: CZ27528448
tel./fax: 483 627 623

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníky - Hořice

Objekt: Chodník Čs. armády

Místo:

Datum: 27.07.2014

Objednavatel: Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel: ELFROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

613 381,02

HSV - Práce a dodávky HSV

613 381,02

1 - Zemní práce

88 988,96

4 - Vodorovné konstrukce

54 764,06

5 - Komunikace

137 119,65

8 - Trubní vedení

19 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

280 312,50

997 - Přesun sutě

32 695,85

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

613 381,02

ROZPOČET

Stavba: Chodníky - Hořice

Objekt: Chodník Čs. armády

Místo: Datum: 27.07.2014
Objednavatel: Město Hořice Projektant:
Zhotovitel: ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

613 381,02

HSV - Práce a dodávky HSV

613 381,02

1 - Zemní práce

88 988,96

26	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 300 mm	m2	47,300	110,00	5 203,00
			4,0+18,9+18,0+6,4		47,300		
			Mezisoučet		47,300		
24	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	65,201	120,00	7 824,12
			(5,4+13,5+14,0+17,0+18,9+16,5+12,6)*0,666		65,201		
			Mezisoučet		65,201		
23	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 200 mm	m2	394,200	84,00	33 112,80
			(5,4+13,5+14,0+17,0+18,9+16,5+12,6+77,4+60,8+9,5+19,2+86,7+90,0)-(4,0+18,9+18,0+6,4)		394,200		
			Mezisoučet		394,200		
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	78,000	50,00	3 900,00
			4,0+9,0+10,0+4,0+51,0		78,000		
			Mezisoučet		78,000		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	171,000	40,00	6 840,00
			(159,0+39,0)-(4,0+9,0+10,0+4,0)		171,000		
			Mezisoučet		171,000		
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,000	32,00	352,00
21	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	17,030	220,00	3 746,60
			(74,4+60,8+9,5+19,2+86,7+90,0)*0,05		17,030		
			Mezisoučet		17,030		
31	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	25,533	680,00	17 362,44
			(171,0*0,35*0,30)+(27,0*0,45*0,25)		20,993		
			57,0*0,28*0,25		3,990		
			11,0*0,25*0,20		0,550		
			Mezisoučet		25,533		
9	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	11,000	85,00	935,00
17	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhutněním	m2	441,500	22,00	9 713,00
			4,00+18,90+18,00+6,40+394,20		441,500		
			Mezisoučet		441,500		

4 - Vodorovné konstrukce

54 764,06

32	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm	m2	883,000	28,00	24 724,00
			441,50+441,50		883,000		
			Mezisoučet		883,000		
33	M	583438100	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	27,815	380,00	10 569,70
			441,5*0,03*2,1		27,815		
			Mezisoučet		27,815		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	46,358	420,00	19 470,36
			441,5*0,05*2,1		46,358		
			Mezisoučet		46,358		

5 - Komunikace

137 119,65

30	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	88,010	45,00	3 960,45
			(11,0*0,25)+(198,0*0,35)+(57,0*0,28)		88,010		
			Mezisoučet		88,010		
27	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	47,300	45,00	2 128,50
			"Sjezdy"4,0+18,9+18,0+6,4		47,300		
			Mezisoučet		47,300		
29	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	394,200	72,00	28 382,40
			(5,4+13,5+14,0+17,0+18,9+16,5+12,6+77,4+60,8+9,5+19,2+86,7+90,0)-(4,0+18,9+18,0+6,4)		394,200		
			Mezisoučet		394,200		
28	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	47,300	121,00	5 723,30
			"Sjezdy"4,0+18,9+18,0+6,4		47,300		
47	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	302,00	6 040,00
			200,0*0,10		20,000		
46	K	577145131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	20,000	350,00	7 000,00
			200,0*0,10		20,000		
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	394,200	190,00	74 898,00
			441,5-47,3		394,200		
38	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,300	190,00	8 987,00

8 - Trubní vedení

19 500,00

53	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
54	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	500,00	1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

280 312,50

2	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	171,000	140,00	23 940,00
			171		171,000		
			Mezisoučet		171,000		
3	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	27,000	106,00	2 862,00
			27		27,000		
			Mezisoučet		27,000		
4	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	57,000	59,00	3 363,00
			57		57,000		
			Mezisoučet		57,000		
35	M	592451800	dlažba zámková tvar I 20x16,5x6 cm šedá	m2	393,400	110,00	43 274,00
			394,2-(2,0*0,4)		393,400		
55	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	0,800	440,00	352,00
			2,0*0,4		0,800		
36	M	592451890	dlažba zámková tvar I 20x16,5x8 cm červená	m2	47,300	220,00	10 406,00
			47,30		47,300		
12	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	27,000	300,00	8 100,00
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	171,000	280,00	47 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	498,500	120,00	59 820,00
14	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,000	200,00	2 200,00
44	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	200,000	48,00	9 600,00
			200,0		200,000		
45	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	200,000	125,00	25 000,00
48	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	26,500	150,00	3 975,00
			(12*2,0)+(1*2,5)		26,500		
			Mezisoučet		26,500		
49	M	592270000	žlab odvodňovací ACO N100 typ 6,polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	26,500	987,00	26 155,50
			26,5		26,500		
50	M	592270200	rošt mŕstkovŕ ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tŕ.zatŕž. A15	kus	26,500	250,00	6 625,00
51	M	592270250	vpust ŕlabovŕ krŕtkŕ tvar ACO N100, H355, tŕsnŕ odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	13,000	520,00	6 760,00

32 695,85

997 - Přesun sutě

40	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	173,161	28,00	4 848,51
			23,65+6,39+94,608+(25,533*1,9)		173,161		
			Mezisoučet		173,161		
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	344,259	4,96	1 707,52
			(23,65+94,608)+(25,533*1,9)*4		312,309		
			6,39*5		31,950		
			Mezisoučet		344,259		
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	95,581	180,00	17 204,58
			22,62+35,055+0,440+37,466		95,581		
			Mezisoučet		95,581		
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	382,324	10,00	3 823,24
			(22,62+35,055+0,44+37,466)*4		382,324		
39	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,390	800,00	5 112,00
			6,39		6,390		
			Mezisoučet		6,390		

0,00

VP - Vícepráce

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 4.7.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu
na stavební práce

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce
„Oprava chodníku v ulici ČSLA“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce „**Oprava chodníku v ulici ČSLA**“ je výměna stávajícího povrchu chodníku za vibrolisovanou betonovou dlažbu tvaru I tl. 6 cm (ve vjezdech tl. 8 cm) barvy šedé a červené s výměnou podkladních vrstev, ve vjezdech na pozemky a do garáží zesílenou, výměnu silničních (chodníkových) obrubníků a vybudování odvodňovacích žlábků ze střešních svodů. Upravovaná plocha je cca 440m² na parcele č. 2367/7. V místech přecházení budou provedeny snížené obruby a vybudovány signální pruhy v barvě červené (slepecká dlažba). Příčný sklon chodníku bude 2%. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.**
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro „**Oprava chodníku v ulici ČSLA**“ je max 700.000 Kč bez DPH.
3. Nabídky musí být podány v českém jazyce nejpozději do 29.7.2014 do 9.00 hod na adrese:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, nebo e-mailem na adresy: rykl@horice.org a svoboda@horice.org
4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková **cena bez DPH.**

Výše nabídkové ceny	100%
----------------------------	-------------

5. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.

Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:

- a) krycí list nabídky - dle závazného vzoru (příloha č. 3)
- b) doklady k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 4)
- c) kalkulaci nabídkové ceny zpracované dle výkazu výměr (příloha č. 2)
- d) časový harmonogram výstavby (zpracuje pouze vítězný uchazeč)
- e) smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.5)

6. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:

- a) Základní kvalifikační předpoklady stanovené podle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
- b) Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Splnění požadavků prokáže zájemce předložením prosté kopie
 - výpisu z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní
 - dokladů o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná
- c) Technické kvalifikační předpoklady - seznam a popis minimálně tří obdobných referenčních zakázek v hodnotě 300.000 Kč bez DPH realizovaných v posledních pěti letech, včetně kontaktů na objednatele.

Splnění základních, profesních a technických kvalifikačních požadavků prokáže zájemce předložením čestného prohlášení (příloha č. 4).

Pouze vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo výše uvedené dokumenty v originálním znění nebo v úředně ověřené kopii.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl
mob: 733 735 774
e-mail: rykl@horice.org

- 8. Se správou silnic KHK uzavře dodavatel stavby nájemní smlouvu za užívání silnice v její správě a zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR. Podrobné údaje k veřejné zakázce a pro zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě a přiloženém návrhu smlouvy o dílo.
- 9. Termín realizace: srpen – říjen 2014, předpokládaná doba realizace 40 dnů.

10. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace po dokončení a předání, splatnost faktur 30 dní.
11. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 500 Kč/ den po určené čtyřicetidenní realizaci.
12. Prohlídku místa plnění lze dohodnout telefonicky na 733 532 928 Vlastimil Myška, nebo 733 735 774 Ing. Radoš Rykl.

S pozdravem

Město Hořice



[Handwritten signature]

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

Časový harmonogram výstavby

1. Vytyčení stávajících podzemních sítí
V termínu 15. 3. - 17. 3. 2016
2. Rozebrání chodníků, obrubníků a povrchů, uložení na skládce
V termínu 18. 3. - 23. 3. 2016
3. Úprava dešťových svodů, odvodnění
V termínu 24. 3. - 6. 4. 2016
4. Osazení obrubníků, betonování, zhotovení podloží pod
zámkovou dlažbu
V termínu 7. 4. - 21. 4. 2016
5. Pokládka zámkové dlažby, definitivní úpravy chodníku
V termínu 25. 4. - 9. 5. 2016
6. Předání hotového díla zástupci investora
V termínu 12. 5. 2016