

Objednávka

Č.obj. **516/2025 - ORSM**

Objednavatel: Ing. Vladimír Bělonohý

Telefon: [REDACTED]

E-mail: belonohy@mu.semily.cz

Datum: 28.07.2025

Dodavatel: Ing. Michal Strnad, Ph.D. (IČ: 06231608)
Sídliště 281, Chuchelna, 51301 Semily


Fakturační adresa: Město Semily, Husova čp. 82, 513 13 Semily
IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Místo dodání zboží, služby:

Objednáváme u Vás dle nabídky:

výkon TDS na akci - zateplení objektu Na Olešce čp.431, dle cenové nabídky

[REDACTED]
Ing. Tomáš Sábl
1.místostarosta



Dle oprávnění schváleného Radou města Semily pod číslem usnesení č. 250423/RM/189.

Limitovaný příslib: 187 853,00 Kč s DPH

Cenová nabídka

Projekt: Zateplení bytového domu na adrese Na Olešce 431 - **Technický dozor stavebníka**

Místo stavby: Na Olešce 431

Objednatel: Město Semily
Husova 82
513 01 Semily
IČO: 00276111

Dodavatel:

Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Sídliště 261
513 01 Chuchelna
IČO: 06231608
DIČ: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
www.mrstrnad.cz

Rozpis položek	Cena
Technický dozor stavebníka dle § 161 Zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona	156 260 Kč
Technický dozor stavebníka (hodinová sazba)	750 Kč
Hodinová sazba zahrnuje náklady na dopravné, cestovné a administrativní úkony	
Předpokládaný počet týdnů realizace (4 měsíce) včetně předání podkladů po ukončení stavby (max 20 dní dle SoD)	18
Předpokládaný rozsah časové náročnosti (hodiny)	207
Cena celkem bez DPH	155 250 Kč
DPH 21%	32 603 Kč
Cena celkem s DPH	187 853 Kč

Pozn.

~~Technický dozor stavebníka (TDS) dle zákona č. 283/2021 Sb.~~

Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci stavby od data zahájení stavby do dokončení stavby včetně výkonu TDS při odstranění případných vad a nedodělků z přejímacích řízení či do data sjednaného výkonu TDS.

Spolupráce se stavbyvedoucím (osobou odpovědnou za vedení stavby) zhotovitele stavby.

Vecní zápisy z kontrolních dnů

Účast na přejímacím řízení či kolaudačním řízení po dokončení stavby.

Kontrola a dozor nad dodrženími souladu prováděných stavebních prací zhotovitelem s PD, SoD, SP, či s dalšími podmínkami osvětlních orgánů po dobu realizace stavby

Projednávání spolu s dalšími odpovědnými osobami zhotovitele změn stavebních prací, požadovaných méněprací/víceprací, dodatků k SoD, výběrů materiálů a odstínů barev. Předkládání těchto změn objednateli.

Kontrola věcné a cenové správnosti faktur a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými v SoD a v rozpočtu, jejich schvalování a předkládání k úhradě investorem.

Kontrola podkladu pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části zhotovitelem a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

Požžování fotodokumentace

V hodinové sazbě je započteno dopravné, cestovné, kancelářské potřeby, atd.

podrobněji viz poptávkové řízení

maximální počet kontrol stavby: 2x týdně

maximální počet KO: 1x týdně

maximální počet návštěv za dobu realizace včetně předání podkladů po ukončení stavby (max 20 dní dle SoD): 52x

~~Věcné a finanční~~

Platnost cenové nabídky je 10 dní od data vyhotovení CN.

Vyhotovení cenové nabídky: 28.05.2025