

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Fakultní Thomayerova nemocnice - Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu		
Objednatel:	Fakultní Thomayerova nemocnice	IČO: 00064190	
	Videňská 800	DIČ: CZ00064190	
	140 59 Praha 4 - Krč		
Zhotovitel:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.	IČO: 46900918	
	Kúty 3967	DIČ: CZ46900918	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			613 746,00
PSV			1 039 463,90
MON			120 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			83 500,00
Celkem			1 856 709,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 856 709,90 CZK	
Zaokrouhlení		0,10 CZK	
Cena celkem bez DPH			1 856 710,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu	0,00	1 856 709,90		1 856 709,90	100
R01	M.Č. 214	0,00	152 107,34		152 107,34	8
R02	M.Č. 215	0,00	156 382,25		156 382,25	8
R03	M.Č. 216	0,00	143 692,21		143 692,21	8
R04	M.Č. 217	0,00	160 035,85		160 035,85	9
R05	M.Č. 219	0,00	243 298,86		243 298,86	13
R06	M.Č. 220	0,00	246 591,43		246 591,43	13
R07	M.Č. 221a,b,c,d	0,00	204 082,34		204 082,34	11
R08	M.Č. 223	0,00	118 996,04		118 996,04	6
R09	M.Č. 225	0,00	155 082,52		155 082,52	8
R10	Chodba	0,00	164 721,42		164 721,42	9
R11	Šatna	0,00	28 219,64		28 219,64	2
R12	VRN	0,00	83 500,00		83 500,00	4
Celkem za stavbu					1 856 709,90	100

Popis stavby: 25-028 - FN Thomayerova - DC Centrum Kompas

Popis objektu: SO01 - Centrum komplexní a dlouhodobé péče o děti a rodinu

Popis rozpočtu: R01 - M.Č. 214

Popis rozpočtu: R02 - M.Č. 215

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R04 - M.Č. 217

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R05 - M.Č. 219

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R06 - M.Č. 220

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R07 - M.Č. 221a,b,c,d

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R08 - M.Č. 223

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R09 - M.Č. 225

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R10 - Chodba

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R11 - Šatna

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Popis rozpočtu: R12 - VRN

Popis rozpočtu: R03 - M.Č. 216

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 338,48	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 949,52	0,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 997,99	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			340 848,34	18,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 787,44	0,6
64	Výplně otvorů	HSV			93 100,00	5,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 751,79	3,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 118,31	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 844,48	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			29 857,89	1,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 200,00	1,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 200,00	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			135 566,12	7,3
730	Ústřední vytápění	PSV			7 000,00	0,4
735	Otopná tělesa	PSV			21 425,84	1,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			138 472,20	7,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			64 543,54	3,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			7 095,94	0,4
781	Obklady keramické	PSV			131 642,64	7,1

783	Nátěry	PSV			190 485,22	10,3
784	Malby	PSV			268 974,51	14,5
M21	Elektromontáže	MON			120 000,00	6,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 009,65	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			83 500,00	4,5
Cena celkem					1 856 709,90	100,0