

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.1	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:	Ing. Petr Doleček	IČO/DIČ:	71779647/
Lokalita:	17.listopadu 1247/3 Šumperk	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	258
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Doleček	Datum:	26.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	197 567,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	354 696,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	388 501,20	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	307 582,11			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	57 978,41			Ostatní	0,00		
	Montáž	80 682,59			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		27 622,63						
ZRN celkem		1 414 630,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	42 438,92		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	1 457 069,73	DPH 12%	174 848,37
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	1 457 069,73
		Celkem včetně DPH	1 631 918,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.1			Doba výstavby:		Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk							
Druh stavby:			Bytový dům			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Petr Doleček							
Lokalita:			17.listopadu 1247/3 Šumperk			Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:						Zpracováno dne: 26.06.2024		Zpracoval: Ing. Petr Doleček							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
34				Stěny a příčky				37 933,55	70 242,54	108 176,09	121 157,22	5,36			
1		968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	13,00	25,00	12	0,00	325,00	325,00	364,00	0,00	0,00	RTS I / 2024	
2		968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,00	225,00	12	143,14	1 206,86	1 350,00	1 512,00	0,07	0,41	RTS I / 2024	
3		978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	2,65	144,00	12	0,00	381,60	381,60	427,39	0,05	0,13	RTS I / 2024	
4		762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	2,65	45,00	12	0,00	119,25	119,25	133,56	0,01	0,04	RTS I / 2024	
5		973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	2,00	249,00	12	26,51	471,49	498,00	557,76	0,02	0,03	RTS I / 2024	
6		963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	2,85	1 309,00	12	211,76	3 518,89	3 730,65	4 178,33	0,01	0,03	RTS I / 2024	
7		962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárníc	m3	0,16	570,00	12	4,51	83,98	88,49	99,11	0,69	0,11	RTS I / 2024	
8		962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	3,64	440,00	12	66,63	1 533,21	1 599,84	1 791,82	0,20	0,74	RTS I / 2024	
Varianta: tloušťka 15 cm															
9		460680021RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,00	220,00	12	5,50	214,50	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024	
Varianta: plochy do 0,025 m2															
10		460680023RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	3,00	650,00	12	38,02	1 911,98	1 950,00	2 184,00	0,01	0,02	RTS I / 2024	
Varianta: plochy do 0,025 m2															
11		767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus	3,00	710,00	12	395,03	1 734,97	2 130,00	2 385,60	0,00	0,00	RTS I / 2024	
12		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	60,00	90,00	12	738,07	4 661,93	5 400,00	6 048,00	0,00	0,27	RTS I / 2024	
13		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	133,25	129,00	12	1 719,05	15 470,20	17 189,25	19 251,96	0,01	1,26	RTS I / 2024	
14		974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	19,80	110,00	12	217,82	1 960,18	2 178,00	2 439,36	0,01	0,27	RTS I / 2024	
15		971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,14	1 900,00	12	5,64	267,96	273,60	306,43	1,80	0,26	RTS II / 2024	
16		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	3,58	310,00	12	0,00	1 110,00	1 110,00	1 243,20	0,00	0,00	RTS I / 2024	
17		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,58	320,00	12	12,37	1 133,44	1 145,81	1 283,31	0,00	0,00	RTS I / 2024	
18		979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	3,58	1 225,00	12	0,00	4 386,31	4 386,31	4 912,67	0,00	0,00	RTS I / 2022	
19		346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	0,01	870,00	12	5,66	6,09	11,75	13,16	0,12	0,00	RTS I / 2024	
Varianta: s použitím suché maltové směsi															
20		762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	8,45	255,00	12	75,73	2 079,02	2 154,75	2 413,32	0,00	0,01	RTS I / 2024	
21		783780010RAC	Impregnace tesafských konstrukcí	m2	4,30	55,00	12	25,93	210,65	236,58	264,97	0,00	0,00	RTS I / 2024	
Varianta: dvojnásobná Bochemilem QB															
22		60515230	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 5 - 6 m	m3	0,12	9 800,00	12	1 131,12	0,00	1 131,12	1 266,85	0,55	0,06	RTS I / 2024	
23		317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně	t	0,02	82 300,00	12	880,72	852,52	1 733,24	1 941,23	4,73	0,10	RTS I / 2024	
Varianta: vysekání drážky, dodávka profilů															
24		346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,83	980,00	12	293,90	521,46	815,36	913,20	0,17	0,15	RTS I / 2024	
25		346244311T00	Obezdnění van a WC nádržek z pórobetonových desek tl. 50 mm	m2	2,16	350,00	12	17,06	738,94	756,00	846,72	0,00	0,00	RTS I / 2022	
26		342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	3,65	870,00	12	2 064,29	1 114,69	3 178,98	3 560,46	0,08	0,28	RTS I / 2024	
27		342111422RT4	Příčka SDVK tl.125 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm	m2	2,60	1 450,00	12	2 336,67	1 434,78	3 771,45	4 224,02	0,04	0,10	RTS I / 2024	
Varianta: izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3															
28		342111322RT4	Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm	m2	22,74	1 400,00	12	19 586,10	12 252,00	31 838,10	35 658,67	0,04	0,84	RTS I / 2024	
Varianta: izolace miner.tl. 60 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3															
29		342090121R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x oplášťené	kus	1,00	780,00	12	380,78	399,22	780,00	873,60	0,01	0,01	RTS I / 2024	
30		342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	11,09	910,00	12	4 179,59	5 912,31	10 091,90	11 302,93	0,01	0,13	RTS I / 2024	
Varianta: desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace															
31		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	8,43	890,00	12	3 371,95	4 130,75	7 502,70	8 403,02	0,01	0,10	RTS I / 2024	
Varianta: desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace															
32		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,25	390,00	12	0,00	98,36	98,36	110,16	0,00	0,00	RTS I / 2024	
61				Úprava povrchů vnitřní				99 727,63	189 465,47	289 193,10	323 896,27	8,44			
33		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	22,44	45,00	12	337,04	672,70	1 009,74	1 130,91	0,00	0,00	RTS I / 2024	
34		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	13,58	190,00	12	0,00	2 579,82	2 579,82	2 889,40	0,07	0,92	RTS I / 2024	
35		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,92	290,00	12	0,00	267,76	267,76	299,89	0,00	0,00	RTS I / 2024	
36		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,92	345,00	12	3,44	315,10	318,54	356,76	0,00	0,00	RTS I / 2024	
37		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,92	275,00	12	0,00	253,91	253,91	284,38	0,00	0,00	RTS I / 2020	
38		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	213,05	190,00	12	17 688,45	22 791,05	40 479,50	45 337,04	0,02	3,69	RTS I / 2024	
Varianta: vč. omítkové směsi															
39		319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	13,58	190,00	12	661,71	1 918,11	2 579,82	2 889,40	0,01	0,12	RTS I / 2024	
40		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	403,69	35,00	12	1 274,22	12 854,99	14 129,21	15 824,72	0,00	0,01	RTS I / 2024	
41		781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	23,95	190,00	12	0,00	4 551,26	4 551,26	5 097,41	0,00	0,00	RTS I / 2024	

42	585811012	SE6 jednosložková hydroizolační stěrka	kg	75,46	105,00	12	7 922,79	0,00	7 922,79	8 873,52	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	33,44	550,00	12	4 679,75	13 714,45	18 394,20	20 601,50	0,01	0,18	RTS I / 2024
44	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	38,00	450,00	12	14 758,35	2 341,65	17 100,00	19 152,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
45	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	302,37	290,00	12	30 485,26	57 202,50	87 687,76	98 210,29	0,00	1,48	RTS I / 2024
Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova													
46	620991005R00	Začistňovací okenní lišta s tkaninou	m	135,50	55,00	12	4 742,09	2 710,47	7 452,56	8 346,87	0,00	0,01	RTS I / 2024
47	602013142R00	Štuk na stěnách univerzální MVJ 2 ručně	m2	302,37	120,00	12	4 305,59	31 979,00	36 284,59	40 638,74	0,00	0,95	RTS I / 2022
48	611481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	81,80	350,00	12	8 838,90	19 791,10	28 630,00	32 065,60	0,01	0,44	RTS I / 2024
Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber													
49	601016174R00	Štuk na stropěch PROFÍ MK2, ručně	m2	81,80	190,00	12	3 201,50	12 340,50	15 542,00	17 407,04	0,01	0,50	RTS I / 2024
50	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	6,00	420,00	12	828,54	1 691,46	2 520,00	2 822,40	0,02	0,10	RTS I / 2024
Varianta: s použitím suché maltové směsi													
51	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,82	390,00	12	0,00	1 489,64	1 489,64	1 668,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
	64	Výplně otvorů					18 426,38	4 890,52	23 316,90	26 114,93		0,22	
52	642941210T00	Osazení pouzdra pro posuvné dveře jednostranné, do sádkartonu	kus	1,00	890,00	12	18,47	871,53	890,00	996,80	0,00	0,00	RTS I / 2022
53	642941211RT2	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	8 800,00	12	7 940,96	859,04	8 800,00	9 856,00	0,04	0,04	RTS I / 2024
Varianta: jednostranné pouzdro 700/1970 mm													
54	61169702	Dveře posuvné do pouzdra UNO 700 x1970 mm ERKADO	kus	1,00	7 600,00	12	7 600,00	0,00	7 600,00	8 512,00	0,05	0,05	RTS I / 2024
55	642952110R00	Osazení zárubní dřevěných dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	290,00	12	77,67	212,33	290,00	324,80	0,01	0,01	RTS I / 2024
56	762300001	Zavěšení konstrukci dřevěných křídel	kus	9,00	130,00	12	0,00	1 170,00	1 170,00	1 310,40	0,01	0,07	RTS I / 2022
57	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	1,00	1 100,00	12	234,89	865,11	1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
58	611603256	Dveře vnitřní hladké plně 700 x 1970 mm bílé ERKADO jednokřídle	kus	1,00	1 050,00	12	1 050,00	0,00	1 050,00	1 176,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
59	642942111RT3	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	2 350,00	12	1 504,39	845,61	2 350,00	2 632,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm													
60	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,17	390,00	12	0,00	66,90	66,90	74,93	0,00	0,00	RTS I / 2024
	721	Vnitřní kanalizace					2 937,37	7 666,48	10 603,85	11 876,31		0,01	
61	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	16,40	290,00	12	1 619,83	3 136,17	4 756,00	5 326,72	0,00	0,01	RTS I / 2024
62	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,40	780,00	12	841,84	1 810,16	2 652,00	2 970,24	0,00	0,01	RTS I / 2024
63	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,00	80,00	12	0,00	640,00	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
64	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00	135,00	12	0,00	270,00	270,00	302,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
65	721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	2,00	640,00	12	300,06	979,94	1 280,00	1 433,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
66	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm	kus	1,00	580,00	12	163,24	416,76	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
67	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodu	m	19,80	21,00	12	12,40	403,40	415,80	465,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
68	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	780,00	12	0,00	10,05	10,05	11,26	0,00	0,00	RTS I / 2024
	722	Vnitřní vodovod					12 450,16	31 016,01	43 466,17	48 682,11		0,29	
69	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	34,95	290,00	12	2 298,88	7 836,62	10 135,50	11 351,76	0,00	0,14	RTS I / 2024
70	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	20,00	390,00	12	1 986,31	5 813,69	7 800,00	8 736,00	0,01	0,10	RTS I / 2024
71	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	34,95	90,00	12	314,17	2 831,33	3 145,50	3 522,96	0,00	0,01	RTS I / 2024
72	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 25 mm	m	20,00	60,00	12	116,69	1 083,31	1 200,00	1 344,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
73	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	34,95	85,00	12	854,47	2 116,28	2 970,75	3 327,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 22 mm													
74	722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	20,00	85,00	12	526,48	1 173,52	1 700,00	1 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 25 mm													
75	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	15,00	210,00	12	0,00	3 150,00	3 150,00	3 528,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
76	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	2,00	220,00	12	0,00	440,00	440,00	492,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
77	722223182R00	Kohout vodovodní, kulový, výtokový, GIACOMINI R621, DN 20 mm	kus	2,00	430,00	12	747,12	112,88	860,00	963,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
78	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	15,00	255,00	12	2 000,72	1 824,28	3 825,00	4 284,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
79	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	kus	2,00	290,00	12	296,64	283,36	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
80	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	2,00	515,00	12	544,96	485,04	1 030,00	1 153,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
81	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 20 mm	kus	11,00	310,00	12	2 293,81	1 116,19	3 410,00	3 819,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
82	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	54,90	30,00	12	394,92	1 252,08	1 647,00	1 844,64	0,00	0,01	RTS I / 2024
83	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	54,90	25,00	12	74,99	1 297,51	1 372,50	1 537,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
84	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,28	720,00	12	0,00	199,92	199,92	223,91	0,00	0,00	RTS I / 2024
	723	Vnitřní plynovod					12 790,59	2 132,06	14 922,65	16 713,37		0,02	
85	723182145R00	Potrubí nerezové 1.4401 Sanpress inox, D 28 x 1,2 mm, lisované, těsnění HNBR, PN 5, plyn	m	7,50	1 290,00	12	8 499,99	1 175,01	9 675,00	10 836,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
86	723215113R00	Kohout kulový IVAR BRA.02.100 DN 25 mm, spoj s navařením přírub, litinový	kus	1,00	4 800,00	12	4 290,60	509,40	4 800,00	5 376,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
87	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	7,50	25,00	12	0,00	187,50	187,50	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
88	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	250,00	12	0,00	250,00	250,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
89	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,02	640,00	12	0,00	10,15	10,15	11,37	0,00	0,00	RTS I / 2024
	725	Zařizovací předměty					47 609,18	19 493,13	67 102,31	75 154,59		0,79	
90	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00	320,00	12	0,00	320,00	320,00	358,40	0,16	0,16	RTS I / 2024
91	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	240,00	12	0,00	240,00	240,00	268,80	0,02	0,02	RTS I / 2024
92	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00	390,00	12	0,00	780,00	780,00	873,60	0,03	0,06	RTS I / 2024
93	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	480,00	12	0,00	480,00	480,00	537,60	0,13	0,13	RTS I / 2024
94	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	85,00	12	0,00	170,00	170,00	190,40	0,00	0,00	RTS I / 2024

95	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	2 150,00	12	3 854,12	445,88		4 300,00	4 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky pákové baterie														
96	725200030RA0	Montáž zařízení předmětů - umyvadlo	kus	1,00	1 900,00	12	701,61	1 198,39		1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
97	64214361	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 250,00	12	1 250,00	0,00		1 250,00	1 400,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
98	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	1,00	890,00	12	772,54	117,46		890,00	998,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
99	726212122R00	Modul-BASIC WC SYSTEM, pro závěsné WC	soubor	2,00	5 700,00	12	9 336,77	2 063,23		11 400,00	12 768,00	0,01	0,03	RTS I / 2024
100	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00	780,00	12	361,55	1 198,45		1 560,00	1 747,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
101	64240062	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	2,00	2 200,00	12	4 400,00	0,00		4 400,00	4 928,00	0,02	0,03	RTS I / 2024
102	55167397.A	Sedátko klozetové z PH LUKAS/RIGO/DINO č. 9337.0	kus	2,00	980,00	12	1 960,00	0,00		1 960,00	2 195,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
103	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	2,00	740,00	12	0,00	1 480,00		1 480,00	1 657,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
104	725249121T00	Montáž jednodílné sprchové zástěny	kus	1,00	1 100,00	12	62,60	1 037,40		1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
105	55428112.A	Sprchová zástěna křídlová SDKR 900 x 1850 mm, pearl	kus	1,00	4 900,00	12	4 900,00	0,00		4 900,00	5 488,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
106	725249123T00	Montáž sprchových dveří	kus	1,00	1 650,00	12	85,85	1 564,15		1 650,00	1 848,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
107	551450090	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	1,00	1 100,00	12	1 100,00	0,00		1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
108	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,00	390,00	12	780,00	0,00		780,00	873,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
109	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00	90,00	12	44,89	135,11		180,00	201,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
110	725200040RA0	Montáž zařízení předmětů - vana	kus	1,00	2 300,00	12	613,36	1 686,64		2 300,00	2 576,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
111	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	1,00	8 900,00	12	5 723,98	3 176,02		8 900,00	9 968,00	0,30	0,30	RTS I / 2024
112	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	880,00	12	615,41	264,59		880,00	985,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
113	725860201R00	Sifon dřezový HL100, 6/4", s přípojkou pro myčku, pračku	kus	1,00	450,00	12	338,13	111,87		450,00	504,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
114	642812122	Dřez nerezový DR45/58 s přepadem 580 x 450 mm	kus	1,00	1 090,00	12	1 090,00	0,00		1 090,00	1 220,80	0,02	0,02	RTS I / 2024
115	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	390,00	12	256,77	133,23		390,00	436,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
116	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	1,00	680,00	12	4,54	675,46		680,00	761,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
117	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	2,00	550,00	12	20,30	1 079,70		1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
118	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	1,00	280,00	12	87,75	192,25		280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
119	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	280,00	12	95,32	184,68		280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
120	725860227RT1	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00	1 700,00	12	1 596,30	103,70		1 700,00	1 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: HL 520, s krytkou z nerez oceli														
121	725860184R00	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	2,00	3 900,00	12	7 557,39	242,61		7 800,00	8 736,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
122	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	t	0,63	650,00	12	0,00	412,31		412,31	461,79	0,00	0,00	RTS I / 2024
728	Vzduchotechnika						5 465,45	10 224,49		15 689,94	17 572,73		0,02	
123	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	790,00	12	0,00	790,00		790,00	884,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
124	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	9,20	850,00	12	2 482,35	5 337,65		7 820,00	8 758,40	0,00	0,01	RTS I / 2024
125	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	1,75	280,00	12	190,99	299,01		490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
126	721140912R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 50 mm	kus	2,00	590,00	12	332,11	847,89		1 180,00	1 321,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
127	728611113R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,07 m2	kus	2,00	860,00	12	0,00	1 720,00		1 720,00	1 926,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
128	429148001VD	Ventilátor do koupelny VENTS TT 100	kus	2,00	890,00	12	1 780,00	0,00		1 780,00	1 993,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
129	728412321R00	Montáž anemostatu kruhového tryskového do d 200 mm	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00		580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
130	4297268211	Anemostat vřivý 12	kus	2,00	310,00	12	620,00	0,00		620,00	694,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
131	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00		580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
132	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus	2,00	30,00	12	60,00	0,00		60,00	67,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
133	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,02	3 890,00	12	0,00	69,94		69,94	78,33	0,00	0,00	RTS I / 2024
731	Kotelny						75 193,94	7 331,47		82 525,41	92 428,46		0,07	
134	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00	5 100,00	12	268,94	4 831,06		5 100,00	5 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
135	48417461	Kotel Therm PRO 14 KX.A (55 l) s integrovaným zásobníkem TV	kus	1,00	45 000,00	12	45 000,00	0,00		45 000,00	50 400,00	0,07	0,07	RTS I / 2024
136	731411273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu,turbokotle	kus	1,00	1 270,00	12	1 101,56	168,44		1 270,00	1 422,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
137	731412577R00	Kryt komína ,šachty pro kondenzační kotel	kus	1,00	2 670,00	12	2 465,05	204,95		2 670,00	2 990,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
138	731412232R00	Odkoupení připojení na komín 80/125 mm PP dl.0,5 m	sada	1,00	6 540,00	12	6 157,57	382,43		6 540,00	7 324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
139	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,00	4 670,00	12	4 185,78	484,22		4 670,00	5 230,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
140	731412253R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	5,00	3 390,00	12	16 015,04	934,96		16 950,00	18 984,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
141	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,07	4 950,00	12	0,00	325,41		325,41	364,46	0,00	0,00	RTS I / 2024
732	Strojovny						1 172,71	127,29		1 300,00	1 456,00		0,00	
142	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	1 300,00	12	1 172,71	127,29		1 300,00	1 456,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
733	Rozvod potrubí						25 835,09	19 054,69		44 889,78	50 276,55		0,07	
143	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	78,30	490,00	12	24 644,56	13 722,44		38 367,00	42 971,04	0,00	0,07	RTS I / 2024
144	722181212RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	78,30	67,00	12	1 161,72	4 084,38		5 246,10	5 875,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 18 mm														
145	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	78,30	15,00	12	28,81	1 145,69		1 174,50	1 315,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
146	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,07	1 450,00	12	0,00	102,18		102,18	114,44	0,00	0,00	RTS I / 2024
734	Armatury						8 110,71	2 640,67		10 751,38	12 041,55		0,01	
147	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15	kus	7,00	420,00	12	2 308,23	631,77		2 940,00	3 292,80	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: bez termostatické hlavice														
148	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	7,00	420,00	12	2 685,86	254,14		2 940,00	3 292,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
149	734213112R00	Ventil automaticky odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15	kus	1,00	260,00	12	227,14	32,86		260,00	291,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
150	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	4,00	320,00	12	861,02	418,98		1 280,00	1 433,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
151	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00	110,00	12	76,39	33,61		110,00	123,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
152	734432114R00	Prostorový termostat IVAR MAGICTIME PLUS	kus	1,00	1 980,00	12	1 903,14	76,86		1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024

153	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	14,00	88,00	12	48,93	1 183,07	1 232,00	1 379,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
154	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,01	1 100,00	12	0,00	9,38	9,38	10,51	0,00	0,00	RTS I / 2024
	735	Otopná tělesa					36 347,82	4 214,90	40 562,72	45 430,25		0,38	
155	735411812R00	Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	kus	5,00	210,00	12	0,00	1 050,00	1 050,00	1 176,00	0,04	0,18	RTS I / 2024
156	735171132R00	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLTM 1500.750	kus	1,00	4 890,00	12	4 472,22	417,78	4 890,00	5 476,80	0,02	0,02	RTS I / 2024
	Varianta: vč. napojení na okruh ÚT												
157	735157548R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	5,00	5 900,00	12	27 186,91	2 313,09	29 500,00	33 040,00	0,03	0,15	RTS I / 2024
158	735157546R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00	5 100,00	12	4 688,69	411,31	5 100,00	5 712,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
159	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 300,00	12	0,00	22,72	22,72	25,45	0,00	0,00	RTS I / 2024
	736	Podlahové vytápění					9 906,09	9 302,37	19 208,46	21 513,48		0,00	
160	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00	500,00	12	0,00	500,00	500,00	560,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: vč. dodávky termostatu												
161	736211206R00	Vytápění DEVI, rohože 150 W/m2, plocha 4-6 m2	m2	4,30	4 350,00	12	9 906,09	8 798,91	18 705,00	20 949,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
162	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	0,00	1 680,00	12	0,00	3,46	3,46	3,88	0,00	0,00	RTS I / 2024
	762	Konstrukce tesařské					376,16	263,38	639,54	716,28		0,04	
163	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	1,25	420,00	12	376,16	148,84	525,00	588,00	0,01	0,02	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm												
164	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	1,25	45,00	12	0,00	56,25	56,25	63,00	0,01	0,02	RTS I / 2024
165	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,04	1 650,00	12	0,00	58,29	58,29	65,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766	Konstrukce truhlářské					31 149,58	26 470,74	57 620,32	64 534,76		1,08	
166	766900040RAA	Demontáž dřevěných stěn	m2	13,55	90,00	12	0,00	1 219,40	1 219,40	1 365,73	0,02	0,23	RTS I / 2024
	Varianta: stěny plné												
167	726190906R00	Odmontování kuchyňské linky s armaturou	kus	1,00	190,00	12	0,00	190,00	190,00	212,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
168	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	25,00	12	20,33	4,67	25,00	28,00	0,18	0,18	RTS I / 2024
	Varianta: linka 240 cm												
169	766810010RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	16 000,00	12	12 945,18	3 054,82	16 000,00	17 920,00	0,12	0,12	RTS I / 2024
	Varianta: linka 180 cm												
170	766664916R00	Seřiznutí dveřních křidel z tvrdého dřeva	kus	2,00	105,00	12	0,00	210,00	210,00	235,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
171	766660001VD	Úprava vstupních dveří dle specifikace PSV	m2	1,00	39 000,00	12	18 184,07	20 815,93	39 000,00	43 680,00	0,55	0,55	RTS I / 2024
	Varianta: Hlavní zámek – bezpečnostní kování s vložkou Guard 3.bezpečnostní třídy, přidavný zámek – R3, zábrany proti vysazení dveří. Skleněné výplně nové zaskleny bezpečnostním sklem mléčným VSG 44.4 Mléčná folie (Connex mléčný), pro zajištění vyšší bezpečnosti proti vloupání dle ČSN EN 356												
	Odolnost proti násilnému vniknutí, kategorie odolnosti P1A.												
172	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,08	900,00	12	0,00	975,92	975,92	1 093,03	0,00	0,00	RTS I / 2024
	771	Podlahy z dlaždic					70 208,42	56 854,35	127 062,78	142 310,31		11,32	
173	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	3,48	7 600,00	12	0,00	26 482,20	26 482,20	29 660,06	2,20	7,67	RTS I / 2024
174	771990010RA0	Výbourání keramické nebo teracové dlažby	m2	4,74	230,00	12	0,00	1 090,20	1 090,20	1 221,02	0,07	0,31	RTS I / 2024
175	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,31	290,00	12	0,00	89,35	89,35	100,07	0,00	0,00	RTS I / 2024
176	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,97	310,00	12	26,68	2 445,26	2 471,94	2 768,57	0,00	0,00	RTS I / 2024
177	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,97	230,00	12	0,00	1 834,02	1 834,02	2 054,10	0,00	0,00	RTS I / 2020
178	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	30,71	30,00	12	192,24	729,06	921,30	1 031,86	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky PE fólie												
179	631591211R00	Náryp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	1,84	8 900,00	12	14 941,94	1 457,20	16 399,14	18 367,04	0,39	0,72	RTS I / 2024
180	635110051R00	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku	m2	30,71	95,00	12	1 495,60	1 421,85	2 917,45	3 267,54	0,00	0,01	RTS I / 2024
181	59597014	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	33,78	290,00	12	9 796,49	0,00	9 796,49	10 972,07	0,02	0,51	RTS I / 2024
182	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na suchu, jednovrstvé	m2	30,71	35,00	12	0,00	1 074,85	1 074,85	1 203,83	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: materiál ve specifikaci												
183	63153802.A	Deska z minerální vlny podlahová tuhá STEPLOCK HD tl. 40 x 600 x 1000 mm	m2	33,78	360,00	12	12 161,16	0,00	12 161,16	13 620,50	0,01	0,19	RTS I / 2024
184	635111022R00	Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm	m2	1,42	890,00	12	1 034,60	232,04	1 266,65	1 418,65	0,03	0,05	RTS I / 2024
185	635111041R00	Podlaha Fermacell Powerpanel TE,desky 25 mm	m2	6,99	1 890,00	12	12 172,31	1 038,79	13 211,10	14 796,43	0,03	0,19	RTS I / 2024
186	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,15	44,00	12	439,64	490,96	930,60	1 042,27	0,00	0,00	RTS I / 2024
187	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	6,99	690,00	12	3 030,24	1 792,86	4 823,10	5 401,87	0,00	0,03	RTS I / 2024
188	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna FERMACELL	m	12,70	135,00	12	1 164,37	550,13	1 714,50	1 920,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
189	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	21,15	1 250,00	12	13 698,84	12 738,66	26 437,50	29 610,00	0,08	1,61	RTS I / 2024
190	771471017R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,25x6,5,H 6,5 cm	m	15,22	90,00	12	54,31	1 315,49	1 369,80	1 534,18	0,00	0,05	RTS I / 2024
191	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,34	620,00	12	0,00	2 071,43	2 071,43	2 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	775	Podlahy vlysové a parketové					33 608,24	61 580,02	95 188,25	106 610,84		1,45	
192	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	23,64	110,00	12	0,00	2 600,40	2 600,40	2 912,45	0,00	0,08	RTS I / 2024
	Varianta: z ploch do 10 m2												
193	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	6,44	125,00	12	0,00	805,00	805,00	901,60	0,02	0,13	RTS I / 2024
	Varianta: s polštáři												
194	713190813R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm	m2	6,44	230,00	12	0,00	1 481,20	1 481,20	1 658,94	0,16	1,01	RTS I / 2024
195	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,23	320,00	12	4,25	388,85	393,09	440,26	0,00	0,00	RTS I / 2024
196	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,08	3 720,00	12	0,00	307,79	307,79	344,72	0,00	0,00	RTS I / 2024
197	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek	t	1,01	8 800,00	12	0,00	8 925,84	8 925,84	9 996,94	0,00	0,00	RTS I / 2024
198	775540040RAC	Podlaha lamelová, nášlap vinyl, podložka Adipan	m2	9,56	1 890,00	12	14 367,59	3 700,81	18 068,40	20 236,61	0,01	0,09	RTS I / 2024
	Varianta: lamela tl. 5 mm, jádro se skelným vláknem, 33/42												
199	775413021T00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty	m	13,52	85,00	12	7,18	1 142,02	1 149,20	1 287,10	0,00	0,00	RTS I / 2022
200	28342451	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 25669 58x11,8 mm	m	14,87	79,00	12	1 174,89	0,00	1 174,89	1 315,88	0,00	0,01	RTS I / 2024
201	775512953R00	Doplnění podlah vlysových,asfalt.,21 mm do 2 m2	kus	1,00	3 250,00	12	2 176,52	1 073,48	3 250,00	3 640,00	0,06	0,06	RTS I / 2024

202	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, tmelení	m2	70,61	230,00	12	1 954,40	14 285,90	16 240,30	18 189,14	0,00	0,00	RTS I / 2024
203	777610022RA0	Nátěr podlah dřevěných, 3 x Epostyl 200 V 55	m2	70,61	390,00	12	5 853,93	21 683,97	27 537,90	30 842,45	0,00	0,03	RTS I / 2024
204	775981115R00	Lišta hliníková podlahová ukončující,vlys.podlaha	m	69,18	190,00	12	8 069,48	5 075,10	13 144,58	14 721,93	0,00	0,03	RTS I / 2024
205	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,10	1 100,00	12	0,00	109,66	109,66	122,82	0,00	0,00	RTS I / 2024
	783	Nátěry					7 283,09	31 140,08	38 423,17	43 033,95		0,06	
206	783900030RAB	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků	m2	74,93	170,00	12	1 661,14	11 076,62	12 737,76	14 266,29	0,00	0,02	RTS I / 2024
	Varianta: opálením s obroušením												
207	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	77,76	320,00	12	5 475,21	19 408,95	24 884,16	27 870,26	0,00	0,04	RTS I / 2024
208	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	1,75	265,00	12	82,85	380,90	463,75	519,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: dvojnásobný krycí s 1x emailováním												
209	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	7,50	45,00	12	63,89	273,61	337,50	378,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	784	Malby					8 087,53	36 941,91	45 029,44	50 432,97		0,58	
210	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	363,83	35,00	12	32,51	12 701,60	12 734,11	14 262,20	0,00	0,33	RTS I / 2024
	Varianta: oškrábáním												
211	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	403,69	80,00	12	8 055,02	24 240,31	32 295,33	36 170,77	0,00	0,25	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					83 579,28	44 669,01	128 248,29	143 638,08		0,07	
212	210000001VD	Demontáže stávajících prvků elektro k jejich výměně	soub.	1,00	20 900,00	12	1 688,17	19 211,83	20 900,00	23 408,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
213	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,00	310,00	12	0,00	310,00	310,00	347,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
214	35822000002VD	Hlavní vypínač 25A	kus	1,00	490,00	12	490,00	0,00	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
215	650063212R00	Montáž svodiče přepětí	kus	1,00	130,00	12	0,00	130,00	130,00	145,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
216	357160002VD	Svodič přepětí B+C, EATON SPBT12-280/4	kus	1,00	2 900,00	12	2 900,00	0,00	2 900,00	3 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
217	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	1,00	225,00	12	0,00	225,00	225,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
218	35822000003VD	Jistič EATON třífázový 16A	kus	1,00	410,00	12	410,00	0,00	410,00	459,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
219	210120813R00	Chránič proudový do 16 A	kus	13,00	190,00	12	0,00	2 470,00	2 470,00	2 766,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
220	35822000004VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 1 modul, 10A	kus	2,00	1 250,00	12	2 500,00	0,00	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
221	35822000005VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 10A	kus	2,00	1 100,00	12	2 200,00	0,00	2 200,00	2 464,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
222	35822000006VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 16A	kus	9,00	990,00	12	8 910,00	0,00	8 910,00	9 979,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
223	35822000007VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 20A	kus	1,00	1 250,00	12	1 250,00	0,00	1 250,00	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
224	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	43,00	280,00	12	6 828,19	5 211,81	12 040,00	13 484,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.												
225	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	8,00	290,00	12	1 778,44	541,56	2 320,00	2 598,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu												
226	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	2,00	200,00	12	310,68	89,32	400,00	448,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu												
227	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
228	34536515	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus	1,00	280,00	12	280,00	0,00	280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
229	222490901R00	Zásuvka telefonní pod omítkou, do krabice	kus	15,00	55,00	12	0,00	825,00	825,00	924,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
230	3745165110	Zásuvka telefonní 1 x RJ11	kus	5,00	66,00	12	330,00	0,00	330,00	369,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
231	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	10,00	290,00	12	2 900,00	0,00	2 900,00	3 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
232	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	7,00	55,00	12	385,00	0,00	385,00	431,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
233	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	4,00	80,00	12	320,00	0,00	320,00	358,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
234	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přísaz. s čidlem	kus	2,00	240,00	12	0,00	480,00	480,00	537,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
235	3481410001VD	Svítidlo interiérové stropní 18 W s pohybovým čidlem PIR nebo RF	kus	2,00	1 540,00	12	3 080,00	0,00	3 080,00	3 449,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
236	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m2	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
237	357160001VD	Rozvodnice zapuštěná 4-řadá ABB UK648E3	kus	1,00	1 600,00	12	1 600,00	0,00	1 600,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
238	357160002VD	Zapuštěná rozvodnice, multimediální SEZ C-BOX MSF 14M	kus	1,00	1 420,00	12	1 420,00	0,00	1 420,00	1 590,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
239	405417003VD	Čidlo teplotní podlahové 3292U-A90100	kus	1,00	280,00	12	280,00	0,00	280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
240	37500007VD	Super multifunkční relé ELKO SMR-H	kus	1,00	1 980,00	12	1 980,00	0,00	1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
241	54152726	Týč topná s regulátorem Z-KT7R-0800-10	kus	1,00	5 100,00	12	5 100,00	0,00	5 100,00	5 712,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
242	725539002VD	Montáž elektrických ohříváčů průtokových	soubor	1,00	2 450,00	12	1 104,60	1 345,40	2 450,00	2 744,00	0,03	0,03	RTS I / 2024
	Varianta: dolní umístění, baterie												
243	541322009VD	Průtokový ohříváč s dolním umístěním a s baterií EPS2 3,5 DP/DELPO	kus	1,00	4 100,00	12	4 100,00	0,00	4 100,00	4 592,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
244	210000002VD	Revize elektro	soub.	1,00	8 666,00	12	1 553,89	7 112,11	8 666,00	9 705,92	0,00	0,00	RTS I / 2024
245	210190001VD	Elektroměrový rozvaděč 6x 3f elektroměr bez HDO	kus	1,00	35 900,00	12	29 880,31	6 019,69	35 900,00	40 208,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
	Varianta: vč. zednických výpomocí												
246	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,07	390,00	12	0,00	27,29	27,29	30,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M65	Elektroinstalace					15 895,21	34 815,05	50 710,26	56 795,49		0,14	
247	650125217RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky	m	15,00	120,00	12	1 135,86	664,14	1 800,00	2 016,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2												
248	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	15,00	65,00	12	404,80	570,20	975,00	1 092,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2												
249	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	400,00	55,00	12	6 940,38	15 059,62	22 000,00	24 640,00	0,00	0,08	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2												
250	650125145RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 4 mm2 do trubky	m	15,00	88,00	12	595,60	724,40	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm2												
251	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	250,00	65,00	12	3 668,98	12 581,02	16 250,00	18 200,00	0,00	0,04	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2												
252	222280001VD	Koaxiální kabel v trubkách EMOS CB113UV	m	45,00	28,00	12	0,00	1 260,00	1 260,00	1 411,20	0,00	0,00	RTS I / 2024

Varianta: Kabel koaxiální venkovní pro TV a SAT, třikrát stíněný													
253	222280002VD	Kabel instalační silikonový ohebný pro vývod k varné desce SIHF 5Cx2,5	m	2,50	140,00	12	273,72	76,28	350,00	392,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SIHF 5Cx2,5													
254	222280003VD	FTP kabel Solarix SXKD-6-FTP-PE černý venkovní	xm	50,00	45,00	12	872,12	1 377,88	2 250,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SXKD-6-FTP-PE													
255	222280004VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1420	m	50,00	75,00	12	1 677,34	2 072,66	3 750,00	4 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1420													
256	222280005VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1425	m	10,00	70,00	12	326,41	373,59	700,00	784,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1425													
257	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,14	390,00	12	0,00	55,26	55,26	61,89	0,00	0,00	RTS I / 2024
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						0,00	100 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00		
258	052002VRN	Finanční rezerva	Soubor	1,00	100 000,00	12	0,00	100 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Varianta: rezerva na nepředvídatelné práce pevně stanovená zadavatelem													
Celkem:									1 414 630,81	1 584 386,51			

Poznámka: