

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.2	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	IČO/DIČ:	00303461/
Druh stavby:	Bytový dům	Projektant:	Ing. Petr Doleček	IČO/DIČ:	71779647/
Lokalita:	17.listopadu 1326/5 Šumperk	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	186
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Doleček	Datum:	26.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	77 434,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	157 333,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	342 529,58	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	215 624,42			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	43 732,73			Ostatní	0,00		
	Montáž	54 422,27			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		43 542,39						
ZRN celkem		934 619,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	28 038,58		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	962 657,93	DPH 12%	115 518,95
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	962 657,93
		Celkem včetně DPH	1 078 176,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace městských bytů v Šumperku - BJ č.2	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Druh stavby:	Bytový dům	Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Petr Doleček
Lokalita:	17.listopadu 1326/5 Šumperk	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.06.2024	Zpracoval: Ing. Petr Doleček

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
34								2 454,33	10 697,59	13 151,92	14 730,15	0,94		
1		968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00	25,00	12	0,00	150,00	150,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
2		968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,00	225,00	12	23,86	201,14	225,00	252,00	0,07	0,07	RTS I / 2024
3		460680023RT2	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	2,00	620,00	12	24,17	1 215,83	1 240,00	1 388,80	0,01	0,01	RTS I / 2024
Varianta: plochy do 0,025 m2														
4		971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,14	2 380,00	12	7,07	335,65	342,72	383,85	1,80	0,26	RTS II / 2024
5		767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus	2,00	690,00	12	255,94	1 124,06	1 380,00	1 545,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
6		974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	60,00	90,00	12	738,07	4 661,93	5 400,00	6 048,00	0,00	0,27	RTS I / 2024
7		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	3,90	120,00	12	46,81	421,19	468,00	524,16	0,01	0,04	RTS I / 2024
8		974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	8,60	120,00	12	103,21	928,79	1 032,00	1 155,84	0,01	0,12	RTS I / 2024
9		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,70	290,00	12	0,00	202,03	202,03	226,27	0,00	0,00	RTS I / 2024
10		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,70	310,00	12	2,33	213,64	215,97	241,89	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,70	1 290,00	12	0,00	898,70	898,70	1 006,54	0,00	0,00	RTS I / 2022
12		340271612R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár,tl.12,5cm	m3	0,23	7 100,00	12	1 252,87	344,63	1 597,50	1 789,20	0,77	0,17	RTS I / 2024
61								35 482,94	48 352,49	83 835,42	93 895,67	2,94		
13		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,70	55,00	12	343,32	685,26	1 028,58	1 152,01	0,00	0,00	RTS I / 2024
14		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	16,51	210,00	12	0,00	3 467,07	3 467,07	3 883,12	0,07	1,12	RTS I / 2024
15		979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	1,12	290,00	12	0,00	325,57	325,57	364,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
16		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,12	360,00	12	4,37	399,80	404,16	452,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
17		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,12	270,00	12	0,00	303,12	303,12	339,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
18		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	72,50	190,00	12	6 019,30	7 755,70	13 775,00	15 428,00	0,02	1,26	RTS I / 2024
19		319201315R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	16,51	189,00	12	800,35	2 320,02	3 120,36	3 494,80	0,01	0,15	RTS I / 2024
20		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad A	m2	25,15	45,00	12	102,08	1 029,83	1 131,91	1 267,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
21		781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	25,15	225,00	12	0,00	5 659,56	5 659,56	6 338,71	0,00	0,00	RTS I / 2024
22		585811012	SE6 jednosložková hydroizolační stěrka	kg	24,77	90,00	12	2 229,69	0,00	2 229,69	2 497,25	0,00	0,00	RTS I / 2024
23		781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	25,15	690,00	12	4 415,62	12 940,36	17 355,98	19 438,70	0,01	0,13	RTS I / 2024
24		781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	30,98	480,00	12	12 832,00	2 036,00	14 868,00	16 652,16	0,00	0,01	RTS I / 2024
25		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	21,96	290,00	12	2 214,02	4 154,38	6 368,40	7 132,61	0,00	0,11	RTS I / 2024
Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova														
26		620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	135,50	65,00	12	5 604,28	3 203,28	8 807,57	9 864,48	0,00	0,01	RTS I / 2024
27		602013142R00	Štuk na stěnách univerzální MVJ 2 ručně	m2	21,96	110,00	12	286,64	2 128,96	2 415,60	2 705,47	0,00	0,07	RTS I / 2022
28		612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	4,00	480,00	12	631,27	1 288,73	1 920,00	2 150,40	0,02	0,07	RTS I / 2024
Varianta: s použitím suché maltové směsi														
29		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,68	390,00	12	0,00	654,85	654,85	733,43	0,00	0,00	RTS I / 2024
64								0,00	750,00	750,00	840,00	0,05		
30		762300001	Zavěšení konstrukcí dveřních křidel	kus	6,00	125,00	12	0,00	750,00	750,00	840,00	0,01	0,05	RTS I / 2022
721								1 023,34	2 705,93	3 729,27	4 176,78	0,00		
31		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,60	290,00	12	849,43	1 644,57	2 494,00	2 793,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
32		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	4,00	85,00	12	0,00	340,00	340,00	380,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
33		721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	1,00	720,00	12	168,78	551,22	720,00	806,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
34		892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	8,60	20,00	12	5,13	166,87	172,00	192,64	0,00	0,00	RTS I / 2024
35		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	810,00	12	0,00	3,27	3,27	3,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
722								2 010,74	6 488,45	8 499,19	9 519,09	0,04		
36		722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	8,40	340,00	12	647,78	2 208,22	2 856,00	3 198,72	0,00	0,03	RTS I / 2024
37		722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	8,40	70,00	12	58,73	529,27	588,00	658,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
38		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	8,40	85,00	12	205,37	508,63	714,00	799,68	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 22 mm														
39		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	8,00	225,00	12	0,00	1 800,00	1 800,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
40		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	4,00	210,00	12	439,37	400,63	840,00	940,80	0,00	0,00	RTS I / 2024

41	72220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	2,00	525,00	12	555,54	494,46	1 050,00	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
42	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm	m	8,40	45,00	12	90,64	287,36	378,00	423,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	8,40	29,00	12	13,31	230,29	243,60	272,83	0,00	0,00	RTS I / 2024
44	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	710,00	12	0,00	29,59	29,59	33,14	0,00	0,00	RTS I / 2024
							44 085,04	14 418,02	58 503,06	65 523,43	0,61		
45	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	390,00	12	0,00	390,00	390,00	436,80	0,03	0,03	RTS I / 2024
46	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	490,00	12	0,00	490,00	490,00	548,80	0,13	0,13	RTS I / 2024
47	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00	290,00	12	0,00	290,00	290,00	324,80	0,09	0,09	RTS I / 2024
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	88,00	12	0,00	176,00	176,00	197,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
49	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	2 430,00	12	4 356,05	503,95	4 860,00	5 443,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky pákové baterie													
50	725200030RA0	Montáž zařízení předmetů - umyvadlo	kus	1,00	1 980,00	12	731,15	1 248,85	1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
51	64214361	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm	kus	1,00	1 300,00	12	1 300,00	0,00	1 300,00	1 456,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
52	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	2,00	890,00	12	1 545,09	234,91	1 780,00	1 993,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
53	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	2,00	790,00	12	0,00	1 580,00	1 580,00	1 769,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
54	551450090	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	2,00	1 270,00	12	2 540,00	0,00	2 540,00	2 844,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
55	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 600,00	12	91,31	1 508,69	1 600,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. obezdení vaničky													
56	55423054.A	Sprchová vanička akrylátová Rhea 1200 x 730 x 150 mm, 99 I, bílá	kus	1,00	5 900,00	12	5 900,00	0,00	5 900,00	6 608,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
57	55428083VD	Sprchová zástěna čtvercová 730 x 1200 x 1850 mm	kus	1,00	8 200,00	12	8 200,00	0,00	8 200,00	9 184,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
58	725860227RT1	Sifon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00	1 980,00	12	1 859,22	120,78	1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: HL 520, s krytkou z nerez oceli													
59	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,00	420,00	12	840,00	0,00	840,00	940,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
60	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00	110,00	12	54,86	165,14	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
61	725200040RA0	Montáž zařízení předmetů - vana	kus	1,00	2 700,00	12	720,03	1 979,97	2 700,00	3 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
62	725100003RA0	Vana, baterie, západková uzávěrka, obezdění	kus	1,00	7 500,00	12	4 823,58	2 676,42	7 500,00	8 400,00	0,30	0,30	RTS I / 2024
63	766495100R00	Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2	m2	1,00	600,00	12	4,01	595,99	600,00	672,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
64	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů	kus	1,00	590,00	12	10,89	579,11	590,00	660,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
65	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	290,00	12	98,73	191,27	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
66	725017352R00	Umývatko na šrouby LYRA Plus, 450 x 370 mm, bílé	soubor	1,00	2 050,00	12	1 375,40	674,60	2 050,00	2 296,00	0,01	0,01	RTS I / 2024
67	725829301RT2	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00	1 890,00	12	1 651,01	238,99	1 890,00	2 116,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně baterie													
68	725860184RT1	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	2,00	4 120,00	12	7 983,71	256,29	8 240,00	9 228,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "													
69	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předmetů, výšky do 6 m	t	0,61	850,00	12	0,00	517,06	517,06	579,11	0,00	0,00	RTS I / 2024
							945,94	2 141,62	3 087,56	3 458,07	0,00		
70	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí	kus	2,00	690,00	12	255,94	1 124,06	1 380,00	1 545,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
71	728614611R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 100 mm	kus	2,00	215,00	12	0,00	430,00	430,00	481,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
72	429148017	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100SV	kus	2,00	310,00	12	620,00	0,00	620,00	694,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
73	728415121R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	2,00	290,00	12	0,00	580,00	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
74	429727810	Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm	kus	2,00	35,00	12	70,00	0,00	70,00	78,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
75	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00	3 150,00	12	0,00	7,56	7,56	8,47	0,00	0,00	RTS I / 2024
							80 425,32	13 004,79	93 430,11	104 641,72	0,29		
76	731391825R00	Vypouštění vody z kotlů čerpadlem do 100 m2	kus	1,00	2 200,00	12	0,00	2 200,00	2 200,00	2 464,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
77	731200823R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW	kus	1,00	820,00	12	20,10	799,90	820,00	918,40	0,23	0,23	RTS I / 2024
78	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00	5 455,00	12	287,66	5 167,34	5 455,00	6 109,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
79	48417461	Kotel Therm PRO 14 KX.A (55 l) s integrovaným zásobníkem TV	kus	1,00	42 800,00	12	42 800,00	0,00	42 800,00	47 936,00	0,07	0,07	RTS I / 2024
80	731411273R00	Průchodka střeš. pro vodorovnou střechu, turbokotle	kus	1,00	11 000,00	12	9 541,08	1 458,92	11 000,00	12 320,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
81	731412577R00	Kryt komína, šachty pro kondenzační kotel	kus	1,00	1 900,00	12	1 754,16	145,84	1 900,00	2 128,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
82	731412232R00	Odkouření připojení na komín 80/125 mm PP dl.0,5 m	sada	1,00	7 800,00	12	7 343,89	456,11	7 800,00	8 736,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
83	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vě.stř.nást.	sada	1,00	4 500,00	12	4 033,40	466,60	4 500,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
84	731412253R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm PP dl. 2,0 m	kus	5,00	3 100,00	12	14 645,03	854,97	15 500,00	17 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
85	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,29	4 980,00	12	0,00	1 455,11	1 455,11	1 629,72	0,00	0,00	RTS I / 2024
							1 154,67	125,33	1 280,00	1 433,60	0,00		
86	732331512R00	Nádobý expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	1 280,00	12	1 154,67	125,33	1 280,00	1 433,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
							834,23	619,01	1 453,24	1 627,63	0,00		
87	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	2,50	490,00	12	786,86	438,14	1 225,00	1 372,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
88	722181212RT6	Izolace návklová MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	2,50	85,00	12	47,06	165,44	212,50	238,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vnitřní průměr 18 mm													
89	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	2,50	5,00	12	0,31	12,19	12,50	14,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
90	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00	1 440,00	12	0,00	3,24	3,24	3,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
							704,31	126,72	831,03	930,75	0,00		
91	734223112RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15	kus	1,00	420,00	12	329,75	90,25	420,00	470,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: bez termostatické hlavice													

92	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	1,00	410,00	12	374,56	35,44	410,00	459,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
93	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	1 100,00	12	0,00	1,03	1,03	1,15	0,00	0,00	RTS I / 2024
	735	Otopná tělesa					4 755,73	934,24	5 689,97	6 372,77		0,09	
94	735411812R00	Demontáž konvektorů, délka do 1600 mm	kus	2,00	235,00	12	0,00	470,00	470,00	526,40	0,04	0,07	RTS I / 2024
95	735171132R00	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLTM 1500.750	kus	1,00	5 200,00	12	4 755,73	444,27	5 200,00	5 824,00	0,02	0,02	RTS I / 2024
	Varianta: vč. napojení na okruh ÚT												
96	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,02	1 200,00	12	0,00	19,97	19,97	22,37	0,00	0,00	RTS I / 2024
	766	Konstrukce truhlářské					36 626,54	6 673,79	43 300,33	48 496,37		0,32	
97	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	225,00	12	0,00	225,00	225,00	252,00	0,11	0,11	RTS I / 2024
98	615290002VD	Vestavná skříně	kus	1,00	3 890,00	12	3 890,00	0,00	3 890,00	4 356,80	0,03	0,03	RTS I / 2024
99	766810011VD	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	38 900,00	12	32 736,54	6 163,46	38 900,00	43 568,00	0,18	0,18	RTS I / 2024
	Varianta: linka 320 cm												
100	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,32	890,00	12	0,00	285,33	285,33	319,57	0,00	0,00	RTS I / 2024
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					62 505,86	9 651,14	72 157,00	80 815,84		0,35	
101	767200002RA0	Zábradlí balkonové, nátěry	m	12,23	5 900,00	12	62 505,86	9 651,14	72 157,00	80 815,84	0,03	0,35	RTS I / 2024
	771	Podlahy z dlaždic					96 099,93	158 568,98	254 668,92	285 229,19		20,95	
102	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	12,23	220,00	12	0,00	2 690,60	2 690,60	3 013,47	0,04	0,45	RTS I / 2024
103	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	7,73	250,00	12	0,00	1 932,50	1 932,50	2 164,40	0,07	0,50	RTS I / 2024
104	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	4,27	8 600,00	12	0,00	36 761,39	36 761,39	41 172,76	2,20	9,40	RTS I / 2024
105	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken	m2	7,73	125,00	12	0,00	966,25	966,25	1 082,20	0,02	0,16	RTS I / 2024
	Varianta: s polštáři												
106	713190813R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot, lože ze škváry, tl. do 150 mm	m2	7,73	210,00	12	0,00	1 623,30	1 623,30	1 818,10	0,16	1,22	RTS I / 2024
107	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	11,73	290,00	12	0,00	3 402,92	3 402,92	3 811,27	0,00	0,00	RTS I / 2024
108	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,73	360,00	12	45,60	4 178,71	4 224,31	4 731,23	0,00	0,00	RTS I / 2024
109	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek	t	1,22	8 900,00	12	0,00	10 835,57	10 835,57	12 135,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
110	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	9,91	1 320,00	12	0,00	13 076,62	13 076,62	14 645,81	0,00	0,00	RTS I / 2024
111	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	42,75	150,00	12	0,00	6 411,87	6 411,87	7 181,29	0,00	0,00	RTS I / 2024
112	632421470R00	Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 60 mm, bez penetrace podkladu	m2	42,75	190,00	12	0,00	8 121,70	8 121,70	9 096,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
113	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	2,56	4 800,00	12	8 280,03	4 030,77	12 310,80	13 788,10	2,53	6,48	RTS I / 2024
114	711150014RAD	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x	m2	51,29	360,00	12	10 078,59	8 387,59	18 466,19	20 682,13	0,01	0,39	RTS I / 2024
	Varianta: 1x ALP, 1x Extrasklobit												
115	771575032RAB	Dlažba teras, balk. s izolací Mapei, nad 20 x 20cm	m2	42,75	1 800,00	12	43 435,55	33 506,89	76 942,44	86 175,53	0,03	1,15	RTS I / 2024
	Varianta: izolace Mapelastic, tmel Keraflex												
116	767425134R00	Oplechování ukončujících částí rš.300 mm	m	12,23	220,00	12	180,43	2 510,17	2 690,60	3 013,47	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: r z plechu lakovaný												
117	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	17,88	140,00	12	264,96	2 238,24	2 503,20	2 803,58	0,00	0,01	RTS I / 2024
118	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,48	50,00	12	1 192,31	1 331,48	2 523,79	2 826,64	0,00	0,01	RTS I / 2024
119	713191100RT9	Položení separační fólie	m2	7,73	45,00	12	72,59	275,26	347,85	389,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: včetně dodávky PE fólie												
120	631591211R00	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	0,46	6 600,00	12	2 789,08	272,00	3 061,08	3 428,41	0,39	0,18	RTS I / 2024
121	635110051R00	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku	m2	7,73	80,00	12	317,02	301,38	618,40	692,61	0,00	0,00	RTS I / 2024
122	59597014	Deska sádrovláknitá FERMACELL, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	8,50	290,00	12	2 465,87	0,00	2 465,87	2 761,77	0,02	0,13	RTS I / 2024
123	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé	m2	7,73	35,00	12	0,00	270,55	270,55	303,02	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: materiál ve specifikaci												
124	63153802.A	Deska z minerální vlny podlahová tuhá STEPROCK HD tl. 40 x 600 x 1000 mm	m2	8,50	310,00	12	2 635,93	0,00	2 635,93	2 952,24	0,01	0,05	RTS I / 2024
125	635111041R00	Podlaha Fermacell Powerpanel TE,desky 25 mm	m2	7,73	1 900,00	12	13 532,16	1 154,84	14 687,00	16 449,44	0,03	0,21	RTS I / 2024
126	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	7,73	660,00	12	3 205,33	1 896,47	5 101,80	5 714,02	0,00	0,03	RTS I / 2024
127	711212241R00	Těsnění prostupů těsnící manžetou FERMACELL	kus	1,00	220,00	12	175,86	44,14	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
128	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	14,46	190,00	12	1 901,20	846,20	2 747,40	3 077,09	0,00	0,00	RTS I / 2024
129	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm	m2	7,73	1 380,00	12	5 527,42	5 139,98	10 667,40	11 947,49	0,08	0,59	RTS I / 2024
130	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	9,22	690,00	12	0,00	6 361,59	6 361,59	7 124,98	0,00	0,00	RTS I / 2024
	783	Nátěry					4 586,83	19 830,17	24 417,00	27 347,04		0,04	
131	783900030RAB	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků	m2	45,20	180,00	12	1 061,02	7 074,98	8 136,00	9 112,32	0,00	0,01	RTS I / 2024
	Varianta: opálením s obrousením												
132	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	45,20	330,00	12	3 281,94	11 634,06	14 916,00	16 705,92	0,00	0,02	RTS I / 2024
133	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	5,25	260,00	12	243,87	1 121,13	1 365,00	1 528,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
	Varianta: dvojnásobný krycí s 1x emailováním												
	784	Malby					6 816,70	20 513,80	27 330,51	30 610,17		0,19	
134	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	303,67	90,00	12	6 816,70	20 513,80	27 330,51	30 610,17	0,00	0,19	RTS I / 2024
	M21	Elektromontáže					72 906,52	36 743,80	109 650,32	122 808,36		0,06	
135	210000001VD	Demontáže stávajících prvků elektro k jejich výměně	soub.	1,00	16 900,00	12	1 084,62	15 815,38	16 900,00	18 928,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
136	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči	kus	1,00	310,00	12	0,00	310,00	310,00	347,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
137	35822000002VD	Hlavní vypínač 25A	kus	1,00	490,00	12	490,00	0,00	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
138	650063212R00	Montáž svodiče přepětí	kus	1,00	150,00	12	0,00	150,00	150,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2024

139	357160002VD	Svodič přepětí B+C, EATON SPBT12-280/4	kus	1,00	3 300,00	12	3 300,00	0,00	3 300,00	3 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
140	210120569R00	Jistič trojpolový do 25 A se zapojením	kus	1,00	410,00	12	0,00	410,00	410,00	459,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
141	35822000003VD	Jistič EATON třífázový 16A	kus	1,00	420,00	12	420,00	0,00	420,00	470,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
142	210120813R00	Chránič proudový do 16 A	kus	14,00	220,00	12	0,00	3 080,00	3 080,00	3 449,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
143	35822000004VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 1 modul, 10A	kus	2,00	1 400,00	12	2 800,00	0,00	2 800,00	3 136,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
144	35822000005VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 10A	kus	10,00	1 360,00	12	13 600,00	0,00	13 600,00	15 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
145	35822000006VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 16A	kus	1,00	1 100,00	12	1 100,00	0,00	1 100,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
146	35822000007VD	Proudový chránič s nadproud. ochranou šifka 2 moduly, 20A	kus	1,00	1 580,00	12	1 580,00	0,00	1 580,00	1 769,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
147	210010527R00	Montáž a připojení svorkovnice	kus	1,00	15,00	12	0,00	15,00	15,00	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
148	34563101	Svorkovnice pětipólová s krytem 3938A-A106B	kus	1,00	165,00	12	165,00	0,00	165,00	184,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
149	210111011RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	9,00	310,00	12	1 582,28	1 207,72	2 790,00	3 124,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky zásuvky. Bez rámečku.													
150	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00	290,00	12	1 333,83	406,17	1 740,00	1 948,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu													
151	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6	kus	4,00	520,00	12	1 498,31	581,69	2 080,00	2 329,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu													
152	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00	300,00	12	233,01	66,99	300,00	336,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu													
153	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00	90,00	12	0,00	90,00	90,00	100,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
154	34536515	Přístroj zásuvky TV+R+SAT, koncový (typ EU 3303) 5011-A3303	kus	1,00	280,00	12	280,00	0,00	280,00	313,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
155	222490901R00	Zásuvka telefonní pod omítku, do krabice	kus	4,00	60,00	12	0,00	240,00	240,00	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
156	3745165110	Zásuvka telefonní 1 x RJ11	kus	3,00	75,00	12	225,00	0,00	225,00	252,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
157	371202013	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	1,00	290,00	12	290,00	0,00	290,00	324,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
158	34536700	Rámeček jednozásobný 3901A-B10	kus	11,00	25,00	12	275,00	0,00	275,00	308,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
159	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	7,00	55,00	12	385,00	0,00	385,00	431,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
160	650031112R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,3 m2	kus	2,00	320,00	12	0,00	640,00	640,00	716,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
161	357160001VD	Rozvodnice zapuštěná 4-řadá ABB UK648E3	kus	1,00	1 600,00	12	1 600,00	0,00	1 600,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
162	357160002VD	Zapuštěná rozvodnice, multimediální SEZ C-BOX MSF 14M	kus	1,00	1 320,00	12	1 320,00	0,00	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
163	37500007VD	Super multifunkční relé ELKO SMR-H	kus	1,00	1 980,00	12	1 980,00	0,00	1 980,00	2 217,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
164	54152726	Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0800-10	kus	1,00	3 800,00	12	3 800,00	0,00	3 800,00	4 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
165	725539002VD	Montáž elektrických ohřivačů průtokových	soubor	1,00	2 670,00	12	1 203,79	1 466,21	2 670,00	2 990,40	0,03	0,03	RTS I / 2024
Varianta: dolní umístění, baterie													
166	541322009VD	Průtokový ohřivač s dolním umístěním a s baterií EPS2 3,5 DP/DELPO	kus	1,00	3 800,00	12	3 800,00	0,00	3 800,00	4 256,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
167	210000002VD	Revize elektro	soub.	1,00	7 900,00	12	1 177,33	6 722,67	7 900,00	8 848,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
168	210190001VD	Elektroměrový rozvaděč 6x 3f elektroměr bez HDO	kus	1,00	32 900,00	12	27 383,35	5 516,65	32 900,00	36 848,00	0,01	0,01	RTS II / 2024
Varianta: vč. zednických výpomocí													
169	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,06	390,00	12	0,00	25,32	25,32	28,36	0,00	0,00	RTS I / 2024
	M65	Elektroinstalace					9 415,83	18 023,67	27 439,50	30 732,24		0,06	
170	650125217RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky	m	15,00	140,00	12	1 325,17	774,83	2 100,00	2 352,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2													
171	650125213RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky	m	10,00	85,00	12	352,90	497,10	850,00	952,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 2,5 mm2													
172	650125143RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky	m	100,00	65,00	12	2 050,57	4 449,43	6 500,00	7 280,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2													
173	650125145RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 4 mm2 do trubky	m	15,00	88,00	12	595,60	724,40	1 320,00	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 4 mm2													
174	650125141RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m	100,00	60,00	12	1 354,70	4 645,30	6 000,00	6 720,00	0,00	0,02	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2													
175	650125211RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 do trubky	m	50,00	69,00	12	1 090,55	2 359,45	3 450,00	3 864,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2													
176	222280001VD	Koaxiální kabel v trubkách EMOS CB113UV	m	40,00	25,00	12	0,00	1 000,00	1 000,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: Kabel koaxiální venkovní pro TV a SAT, třikrát stíněný													
177	222280002VD	Kabel instalační silikonový ohebný pro vývod k vané desce SIHF 5Cx2,5	m	2,50	140,00	12	273,72	76,28	350,00	392,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SIHF 5Cx2,5													
178	222280003VD	FTP kabel Solarix SXXD-6-FTP-PE černý venkovní	m	45,00	50,00	12	872,12	1 377,88	2 250,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: včetně kabelu SXXD-6-FTP-PE													
179	222280004VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1420	m	50,00	55,00	12	1 230,05	1 519,95	2 750,00	3 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1420													
180	222280005VD	Instalační trubka plastová KOPOS MONOFLEX 1425	m	10,00	58,00	12	270,45	309,55	580,00	649,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
Varianta: vč. trubky KOPOS MONOFLEX 1425													
181	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,74	390,00	12	0,00	289,50	289,50	324,24	0,00	0,00	RTS I / 2024
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					914,42	100 500,58	101 415,00	113 584,80		0,01	
182	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,00	210,00	12	0,00	210,00	210,00	235,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
183	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00	85,00	12	14,42	70,58	85,00	95,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
184	44984114	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	1,00	900,00	12	900,00	0,00	900,00	1 008,00	0,01	0,01	RTS I / 2024

185	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00	220,00	12	0,00	220,00	220,00	246,40	0,00	0,00	RTS I / 2024
186	052002VRN	Finanční rezerva	Soubor	1,00	100 000,00	12	0,00	100 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Varianta: rezerva na nepředvídatelné práce pevně stanovená zadavatelem								Celkem:		934 619,35	1 046 773,67		

Poznámka: