

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 191

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců ve v.č. 11ab, 32, 109**

Místo: žst. Přelouč

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 267 552,86	
		d	HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	24,000			dle RD
2	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	43,000			dle RD
3	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	34,000			dle RD
4	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	28,000			dle RD
5	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000			dle RD
6	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000			dle RD
7	K	5911303020	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy R65	kus	10,000			dle RD
8	K	5911313010	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65	kus	1,000			dle RD
9	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000			dle RD
10	K	5911387010	Seřízení hákového závěru výhybky křížovatkové celé soustavy R65	kus	2,000			dle RD
11	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000			dle RD
12	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	166,160			dle RD
13	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000			dle RD
14	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	10,000			dle RD
15	K	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	156,000			dle RD
16	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	156,000			dle RD
		OST	Ostatní					
17		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000			dle RD
18		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
19		031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
20		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5848662

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c1cfcb64-ee50-4277-87ff-dddad705a0e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2025 09:21:18

Hash komponenty: dbf4e20c58e787ae63a64abde9e63201e4fd9f918559c4e8a3c3de4d34361edc

Hashovací funkce: sha256Hex



7337dc1b-6229-4677-ab43-f2e467c85121