

Smlouva o zajištění inženýrské činnosti

uzavřená podle § 1746 odst. 2. a při analogickém použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Michal Horňák, vedoucí odboru rozvoje města, Magistrátu města Jihlavy
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

a

Poskytovatel: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem
IČO: 28571690
(dále též jako „poskytovatel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě **inženýrskou činnost – výkon technického dozoru investora** (dále též jako „TDI“, „technický dozor investora“, „práce“ či „činnosti“) dle své nabídky ze dne 4. 6. 2025 podané do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů) – inženýrská činnost – výkon technického dozoru investora - II**“ (dále též jako „veřejná zakázka“), na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva, a to při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby ve smyslu § 161 odst. 2 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) na akci:

„Vybudování trolejového vedení CDT – I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava (tř. Legionářů)“

(dále též jako „stavba“)

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Rekonstrukce trolejbusové trati na tř. Legionářů a zastávka „U Soudu“ – část trolejbusová trať**“ vypracované subjektem Elektrolina a.s., IČO: 45312338, se sídlem K Ládví 1805/20, 184 00 Praha, (dále též jako „projektová dokumentace“). Vzhledem ke spolufinancování stavby z dotačních zdrojů EU je nutné realizovat stavbu v souladu s pravidly poskytovatele dotace – Operační program Doprava (dále jen „OPD“) platnými v době realizace díla uveřejněnými na <https://opd3.opd.cz/> (poskytovatel dotace zde uvedený se pro účely této smlouvy označuje jako „poskytovatel dotace“).

2. Poskytovatel se dále zavazuje k výkonu činností spojených s prováděním a dokončením stavby v této smlouvě uvedené. Jedná se zejména o následující činnosti:
 - a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (dále též jako „smlouva o dílo na stavbu“), s podmínkami stavebního povolení stavby a s dalšími podmínkami pro realizaci stavby,

- b) zabezpečení a organizace protokolárního odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně zápisu o odevzdání a převzetí,
- c) výkon technického dozoru investora za objednatele - účast technického dozoru investora na stavbě minimálně 3 x týdně,
- d) písemně zaznamenaná každou svou účast na staveništi stavby do stavebního deníku stavby,
- e) soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo na stavbu a dodržování podmínek vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace,
- f) projednání, kontrola a ve spolupráci s objednatelem příprava dodatků ke smlouvě o dílo na stavbu a jejich podkladů, a to v případě provedení změn, doplňků nebo rozšíření stavby (dále též jako „změny stavby“), která je předmětem smlouvy o dílo na stavbu tak, aby tyto změny stavby byly vždy provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na stavbu, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a právních předpisů souvisejících, vše v platném znění, přičemž dodatky a změny stavby budou vždy předkládány objednateli s vyjádřením poskytovatele k těmto změnám stavby,
- g) poskytování nezbytné součinnosti a vyjádření osobě objednatele v případě jiných změn, skutečností a událostí, které nastaly při provádění stavby dle smlouvy o dílo na stavbu,
- h) svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů stavby minimálně 2x měsíčně a dále dle požadavků objednatele, přičemž o konání každého kontrolního dne provede zápis do příslušného stavebního deníku a dále na jednání kontrolních dnů stavby pořizuje podrobný písemný záznam, který bude na staveništi odsouhlasen všemi účastníky a který neprodleně předá všem dotčeným, originály těchto zápisů včetně prezenčních listin a dalších dokladů předá objednateli po ukončení činnosti poskytovatele stanovenou touto smlouvou a příslušnými právními předpisy,
- i) kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou, cenovou správnost a oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby vztahující se k provádění stavby a svým podpisem na zjišťovacím protokolu, který tvoří přílohu konkrétní faktury – daňového dokladu zhotovitele stavby, potvrzuje objednateli, že práce fakturované zhotovitelem stavby za dané období byly zhotovitelem stavby skutečně, řádně a včasné provedeny. Poskytovatel v této souvislosti odpovídá též za škody způsobené objednateli odsouhlasením jakkoliv vadného plnění zhotovitele stavby, přičemž vadným plněním se rozumí práce fakturované zhotovitelem stavby jako provedené, které však prokazatelně nebyly zhotovitelem stavby řádně či včasné provedeny nebo nebyly provedeny vůbec, či byly provedeny v objemu menším, než bylo fakturováno,
- j) kontrola těch částí konstrukcí na stavbě, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby s kontrolou správnosti jejich provádění,
- k) v průběhu prací na stavbě pořizuje fotodokumentaci zejména před zakrytím jednotlivých konstrukcí stavby, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
- l) provádí technickou kontrolu prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení v rámci stavby,
- m) je oprávněn přerušit stavební práce na stavbě v situaci, kdy práce zhotovitele stavby neodpovídají projektové dokumentaci, včetně technologických postupů, plánů zkoušek a dalším relevantním dokumentům a je povinen ihned o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat objednatele,
- n) kontroluje dokumentaci skutečně provedených prací, pokud se liší od projektové dokumentace, dohlíží na promítnutí změn do dokumentace skutečného provedení,
- o) spolupráce s pracovníky zpracovatele projektové dokumentace zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných prací, dodávek a služeb na stavbě s projektovou dokumentací,
- p) sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
- q) kontrola dodržování Zásad udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí v oblasti životního prostředí (dle Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01 - bližší specifikace viz [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01))) a v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
- r) kontrola dodržování povinnosti zhotovitele stavby třídit odpad a vyžadování dokladů prokazujících způsob, jakým zhotovitel stavby naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, který vznikl při provádění stavby, a to v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, zásadami DNSH, pravidly poskytovatele dotace a případnými dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s odpady,

- s) sleduje řádné vedení stavebního deníku stavby v souladu se stavebním zákonem a v rozsahu platných a účinných souvisejících podzákoných právních předpisů a jejich příloh, a podmínkami smlouvy o dílo na stavbu; není-li pak stavební deník stavby veden v souladu s tímto ustanovením, musí tuto skutečnost poskytovatel prokazatelně oznámit objednateli, a to do tří kalendářních dnů od jejího zjištění,
 - t) spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - u) sleduje harmonogram probíhajících stavebních prací, dokladuje objektivní příčiny prodlení stavebních prací na stavbě a písemně (e-mailem) informuje objednatele vždy, pokud k těmto prodlením dojde; zabezpečuje u zhotovitele stavby návrh aktualizace časového harmonogramu stavby (na vyžádání objednatele i finančního harmonogramu stavby), jejíž výsledek předá objednateli za účelem koordinace a aktualizace smluvních vztahů se subjekty realizujícími stavbu či jinak se na ní podílejícími,
 - v) osobně se účastní při případných kontrolách včetně finanční kontroly; součástí tohoto závazku je též závazek poskytnout kontrolním orgánům součinnost,
 - w) připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
 - x) provádí soupis vad a případných nedodělků stavby a kontroluje jejich odstranění,
 - y) zabezpečuje a kontroluje vyklizení staveniště,
 - z) uplatňuje požadavky na zhotovitele stavby vyplývající z předání a převzetí stavby,
 - aa) kontroluje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad ochrany životního prostředí,
 - bb) kontroluje řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi,
 - cc) připravuje podklady pro předání a převzetí stavby objednatelem,
 - dd) zpracovává podklady pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění eventuálních vad a nedodělků a v souladu s pokyny objednatele provede finanční rozdělení a přerozdělení nákladů stavby pro účely zařazení do příslušné majetkové evidence objednatele,
 - ee) poskytuje veškerou potřebnou součinnost při řešení problémů a reklamací jakýchkoliv vad stavby po dobu její záruční doby vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, s nimiž je seznámen.
3. Poskytovatel uskutečňuje veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a na účet objednatele, a to v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Poskytovatel uskutečňuje veškeré činnosti související s předmětem této smlouvy v průběhu realizace stavby a jejích částí vždy osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „autorizační zákon“), a to s ohledem na konkrétní charakter prováděné části stavby. Je vyloučeno, aby poskytovatel prováděl ve stavebním deníku zápisy a prováděl kontrolu části stavby při absenci či jiné autorizaci dle autorizačního zákona, která se vztahuje výlučně k části prováděné stavby.
4. V případě jakéhokoliv pochybení poskytovatele ve smyslu porušení povinnosti poskytovatele dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po poskytovateli vymáhat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny prací bez DPH v této smlouvě uvedené, a to za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti poskytovatelem, a to i opakovaně až do doby jejich splnění. Poskytovatel je oproti tomu povinen objednateli tyto smluvní pokuty uhradit, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy jej objednatel písemně vyzval k uhrazení příslušných smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody nedotčeno. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám poskytovatele na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování této sankce.

II. Termín a místo plnění

1. Poskytovatel zahájí činnost TDI dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Ukončení výkonu TDI je okamžikem provedení stavby, tj. dokončení a předání stavby objednateli, vydáním kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí vztahujícímu se ke stavbě a v případě vad stavby nebránících řádnému užívání uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby okamžikem jejich řádného odstranění. Veškeré tyto podmínky pro ukončení předmětu výkonu TDI musí být splněny kumulativně.
3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby – **květen/červen 2025**

Předpokládaná doba plnění stavby: **6 měsíců**

Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané.

4. Místo plnění: Území statutárního města Jihlavy – podrobně dle projektové dokumentace.

III. Cena prací a způsob placení

1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 4. 6. 2025 na plnění veřejné zakázky, na základě jejíchž výsledků je uzavírána tato smlouva. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění činnosti poskytovatele dle této smlouvy.

Cena celkem činí: 228.000,- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

2. Sjednaná cena za práce a výkony inženýrské činnosti může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při plnění předmětu smlouvy poskytovatelem vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, poskytovatel je nezavinil a ani tyto skutečnosti nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu předmětu smlouvy. Takovým objektivním důvodem je primárně podstatné navýšení předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy (tj. prodloužení doby realizace stavby o 60 kalendářních dnů oproti předpokládané době realizace uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Za těchto okolností bude cena prací uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy poměrně navýšena. Pro stanovení poměrného navýšení ceny je rozhodná denní cena prací, která bude vypočtena tak, že sjednaná cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy bude vydělena počtem dnů předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy.
3. Faktury – daňové doklady za inženýrskou činnost budou vystavovány 1 x za měsíc po dobu provádění stavby a činností v souladu s touto smlouvou. Výše jednotlivých faktur budou odpovídat průběhu stavby a budou rozloženy rovnoměrně. V případě nutnosti členění fakturace dle požadavku poskytovatele dotace budou požadavky na toto členění poskytovateli sděleny objednatelem po nabytí účinnosti této smlouvy. Poslední faktura – daňový doklad ve výši 10 % ceny TDI bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost veškerých faktur – daňových dokladů vystavených poskytovatelem v souladu s touto smlouvou se sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Faktura – daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti této smlouvy a daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění. Poskytovatel je povinen na každou fakturu – daňový doklad **uvádět název stavby, evidenční číslo smlouvy, název projektu „Vybudování trolejového vedení CDT - I. etapa a napojení na stávající systém MHD, Jihlava“ a registrační číslo projektu CZ.04.03.01/08/22_009/0000111.** Pokud jakákoliv faktura – daňový doklad poskytovatele nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a příslušných právních předpisech, je objednatel oprávněn tuto fakturu – daňový doklad poskytovateli vrátit s výzvou k úpravě a doplnění. Lhůta splatnosti této faktury – daňového dokladu se přerušuje. Po doručení opravené či nově vystavené faktury – daňového dokladu objednateli, běží nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení této opravené či nově vystavené faktury – daňového dokladu objednateli.
5. Objednatel provede kontrolu, zda poskytovatel je či není evidován jako nespolehlivý plátců DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátců, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH, aniž je poskytovatel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu vyplývající. Smluvní

strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena část plnění poskytovatele ve výši takto uhrazeného DPH.

Pokud poskytovatel na příslušné faktuře uvede bankovní účet nezveřejněný správcem daně či bude poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátcem daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je poskytovatel povinen nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

6. Poskytovatel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení poskytovatelem.
7. Ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku se adekvátně uplatní v případě, je-li poskytovatel plátcem DPH, či se jím stane kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy.
8. Postoupení peněžitých pohledávek poskytovatele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění činností uvedených v této smlouvě s veškerou odbornou péčí, je povinen postupovat dle platných právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že je v rámci plnění předmětu této smlouvy odborníkem a má příslušné oprávnění k výkonu činností v této smlouvě uvedených, a to dle zvláštního právního předpisu.
2. Poskytovatel ručí za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy a odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek sjednaných touto smlouvou a porušení příslušných právních předpisů.
3. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody.
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s plněním této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje zapůjčit poskytovateli jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace vč. kompletní dokladové části, vše vztahující se ke stavbě.
6. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu poskytovatele, který se týká předmětu této smlouvy.
7. Objednatel se zavazuje zajistit finanční prostředky pro uskutečnění předmětu plnění tak, aby uhradil faktury poskytovatele v termínech splatnosti.
8. Pokud k plnění předmětu této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, odpovídá, jako kdyby záležitost vyřizoval sám, a to na vlastní náklad a nebezpečí.
9. Pokud k plnění předmětu této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, je povinen zajistit jejich účast na kontrolních dnech stavby.
10. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje k těmto následujícím činnostem:
 - a) poskytovatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, Poskytovatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost a být kontrole osobně přítomen na vyžádání objednatele.
 - b) poskytovatel je dále povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti:
 - (i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,
 - (ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
 - (iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy, a to do 31. 12. 2042,
 - (iv) dále je poskytovatel povinen minimálně do 31. 12. 2042 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace či dalších v této smlouvě uvedeným subjektům (např. MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy či jiným subjektům určeným objednatelem) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu díla a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. Pokud k plnění předmětu této smlouvy použije poskytovatel jiné osoby, je povinen k plnění povinností dle odst. 10 tohoto článku zavázat rovněž tuto jinou osobu.

V. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze ukončit:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
- b) písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi; do konce výpovědní doby se smluvní strany dohodly, že poskytovatel bude postupovat v souladu s ust. § 2442 občanského zákoníku,
- c) objednatel si vyhrazuje právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě zrušení akce – provedení stavby ze strany statutárního města Jihlava (např. při nezajištění potřebných finančních prostředků), a to ke dni doručení písemného odstoupení poskytovateli.
- d) V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že poskytovatel učinil nepravdivé prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Jestliže poskytovatel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud poskytovatel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že poskytovatel tuto povinnost nesplní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je poskytovatel povinen poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění závadného stavu

2. Poskytovatel se podrobně seznámil s povahou předmětu této smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění inženýrské činnosti v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.
3. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
4. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2430 a násl. občanského zákoníku.
5. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno poprvé.
6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nároků z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
7. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s tím, že dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno vyhotovení pro poskytovatele.
9. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Smluvní strany dále prohlašují, že veškerým termínům, použitým zkratkám a obsaženým informacím v této smlouvě plně rozumí.
10. Tato smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnost této smlouvy nastává okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

12. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
13. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem České republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

V Jihlavě, dne 17. 7. 2025

V Olomouci, dne 24. 7. 2025

.....
Objednatel

.....
Poskytovatel