

OBJEDNÁVKA

číslo : OBJ25/225

Objednatel

IČO: 00096814 DIČ: CZ00096814

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

Darwinova 222/29

779 00 Olomouc



ZOOOLMOUC

Bankovní spojení

Číslo účtu

Předpokládaná cena: 338 679,00

Dodavatel IČO: 17779481 DIČ: CZ17779481

Otáhal Miloslav Group s.r.o.

Prokopa Holého 294/36

Bělidla

779 00 Olomouc

Objednáváme: projektové práce, DPS, SUB a průzk. pr. - Zimoviště zeber dl

V Olomouci

Dne: 30.06.2025

Vyřizuje: Dr. Ing. Radomír Habáň

Telefon:

E-mail:

Právní vztahy touto objednávkou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU DLE ZÁKONA Č. 320/2001 SB.

Příkazce operace: (Ing. R.Habáň, Dr.)

Správce rozpočtu: (Ing. O.Pernecká)

Nabídka



projekt pro provádění stavby

Zimoviště zeber | Zoo Olomouc

Objednatel:

Název	Zoologická zahrada Olomouc
IČO	00096814
Adresa	Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:

Název	Otáhal Miloslav Group s.r.o.
IČO	17779481
Adresa	Prokopa Holého 294/36, Bělidla, 779 00 Olomouc
Email	

Předpokládané členění projektové dokumentace

1. (DPS) Dokumentace pro provedení stavby

A - Průvodní list

B - Souhrnná technická zpráva

C - Situační výkresy

C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres

D - Dokumentace objektů

D.1.1 - Stavební část

D.1.1.1	Technická zpráva - Dokumentace objektů
D.1.1.2	Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce
D.1.1.3	Výkresová část
D.1.1.3.a	Výkopy stavby
D.1.1.3.b	Základové konstrukce
D.1.1.3.c	Půdorys stavby
D.1.1.3.d	Řez A-A
D.1.1.3.e	Řez B-B
D.1.1.3.f	Pohledy na stavbu
D.1.1.3.g	Výkres střechy
D.1.1.3.h	Pohled na střechy
D.1.1.3.ch	Výkres skladeb konstrukcí
D.1.1.3.i	Výkresy podrobností - detaily

Detail oken s bomabusovým roštem

Detail stájového hrazení

2. (DPS/SUB) Subprojekční projekty

D.1.2.1	Řešení vnitřního vodovodu
D.1.2.2	Řešení vnitřní kanalizace
D.1.2.3	Řešení odvodu dešťových vod a jejich zasakování
D.1.2.4	Řešení elektroinstalace
D.1.2.5	Řešení vzduchotechniky
D.1.2.6	Vytápění stavby
D.1.2.7	Požárně bezpečnostní řešení
D.1.2.8	Statické posouzení
D.1.2.9	Rozpočet stavby

3. Průzkumné práce

D.1.3.1	Geodetické zaměření pozemku
D.1.3.2	Inženýrsko geologický průzkum
D.1.3.3	Hydrogeologický průzkum

Cenová nabídka

1	1. (DPS) Dokumentace pro provedení stavby		120 000 Kč
	Řešení vnitřního vodovodu	9000 Kč	
	Řešení vnitřní kanalizace	9000 Kč	
2	Řešení odvodu dešťových vod a jejich zasakování	10000 Kč	
	Řešení elektroinstalace	15000 Kč	
	Řešení vzduchotechniky	15000 Kč	
	Vytápění stavby	18000 Kč	
	Požárně bezpečnostní řešení	7000 Kč	147 000 Kč
	Statické posouzení	42000 Kč	
	Založení objektu vč. výkresu základů (tvar a výztuž)		
	Zajištění založení hnojiště		
	Sloupy vč. Kotvení		
	Pozední věnce (tvar a výztuž)		
	Konstrukce střechy		
	Rozpočet stavby	22000 Kč	
	Geodetické zaměření pozemku	10000 Kč	
3	Inženýrsko geologický průzkum	15000 Kč	35 000 Kč
	Hydrogeologický průzkum	10000 Kč	

Celková cena bez DPH 302 000 Kč

CENA NEZAHHRNUJE

Požadavky objednatele nebo třetích subjektů vznesené v průběhu projektových činností

Tisk projektových dokumentací


PRŮBĚH PLATEB - každý objekt fakturovaný zvlášť

1) Zálohová část	40 000 Kč
2) Po dokončení části 1	120 000 Kč
3) Po dokončení části 2	107 000 Kč
4) Po dokončení části 3	35 000 Kč

S návrhem souhlasí

Zhotovitel

Objednatel



Předpokládaný harmonogram prací

Označení	Zahájení	Ukončení
1. (DPS) Dokumentace pro provedení stavby	2 / 2025	4 / 2025
2. (DPS/SUB) Subprojekční projekty	3 / 2025	5 / 2025
3. Průzkumné práce	2 / 2025	3-4 / 2025