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O B J E D N A V K A
Číslo objednávky: 07PU-005263 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 
Název veřejné zakázky: 116/25 - I/20 úprava betonových svodidel u přehrady Březová

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Kontaktní osoba: ............​.......... 
A 80478 vedenou u Městského soudu 
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za 
dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20 v km staničení 4,5 - 5

Kontaktní osoba Objednatele: ...... ​.............​................ ​.......

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční 
číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary 
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Král českých staveb s.r.o.
Hamerská 69/15, 362 15 Březová u K. Varů

IČO: 08021350 
DIČ: CZ08021350
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se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: úpravu položení betonových svodidel na základě domluvy na místním 
šetření a konzultace se specialisty GŘ. Budou provedeny práce dle přiloženého soupisu prací.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele

Ukončení plnění: 3 týdny

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 308230,-/ 372958,30

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz.
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %  účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, 
nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo 
v jejich prospěch a

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace Díla 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

.............

.............
Digitálně podepsal 
​...........​.......... 
Datum: 2025.07.24 
18:48:51 +0200'
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Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění této Objednávky je úprava položení betonových svodidel na základě 
domluvy na místním šetření a konzultace se specialisty GŘ. Budou provedeny práce dle 
přiloženého soupisu prací.

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP. Budou 
dodrženy veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

Dále budou dodržovány platné bezpečností, hygienické, protipožární a jiné obecně závazné 
předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., zákon č. 
183/2006 Sb. směrnice 10-S-14.8 Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích k (Version 1.0)

Dopravní opatření na komunikaci bude v souladu se stanovením MD a KUKK pro rok 2025, 
které má zhotovitel k dispozici.

Stránka 4 z 5



Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Digitálně podepsal: ......​..... ​........... 
Datum: 29.07.2025 9:28:42 +02:00
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Soupis prací
POL. N ÁZEV P o č e t M J M J C e n a /  M J cena  ce lkem

1 Z e m n í p rá ce ,o d ko p á vky .... ..... ....... ..... ​. . . . .....​............​....

2 T e ré n n í úp ravy  pod be t svo d id la  fré z o v a n o u ,h u tn ě n í .... ..... ......... . . . ​. . . . .....​............​....

3 D oprava  n á k la d n í a u to ,fré zo va n á .. . . . . . . ..... ​............ ​. . . . .....​............​....

4 N ákup fré zo va n é .... . ......... . . . ​. . . . ...​............​....

5 Je řá b n ické  práce .... ...... .. . ​.. ....... . . . ​. . . . .....​............​....

6 T e ré n n í ůp ravy  o d s ta vn é  p loch y  fré z o v a n o u ,h u tn ě n í ...... ..... ......... . . . ​. . . . .....​............​....

7 P ře su n y  hm o t v  m ís tě .... ..... ......... . . . ​. . . . .....​............​....

8 V ýko p  ko ře nů ,zá syp  h u tn ě n í,u p ra va  pro  na lo žen í .. . . . ... ​....... ..... ​. . . . .....​............​....

9 O dvo z  kořenů  a u ložen í .... . ... ​....... ..... ​. . . . .....​............​....

10 P řesun  svod id e l a rovn án í .... ..... ......... . . . ​. . . . .....​............​....

11 DIO .... ...... ... ​............ ​. . . . .....​............​....

12 D oprava  s tro jů  a oso b  na s tavbu .. . . . . . .. . ​.. ....... . . . ​. . . . ...​............​....

C e lk e m 3 0 8  2 3 0 ,0 0  Kč

D P H  2 1  % 6 4  7 2 8 ,3 0  Kč

C e lk e m  v č . DPH 3 7 2  9 5 8 ,3 0  Kč

Digitálně podepsal 
​...........​.......... 
Datum: 2025.07.24 
19:04:06 +02'00'

Digitálně podepsal: ......​..... ​........... 
Datum: 29.07.2025 9:28:09 +02:00


