

Slepý rozpočet stavby

Datum: 28.8.2017

Stavba : 2016/16

Budova soudu Znojmo-rekonstrukce vstup. dveří

Objednatel : Okresní soud Znojmo
nám. Republiky 585/1
66902 Znojmo

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : D-Fortel s.r.o
Petrovice 33

IČO : 60747609
DIČ : CZ60747609

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	409 120,00
DPH	21 %	85 915,00
Cena celkem za stavbu		495 035

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Vstupní dveře	287 233	0	237 383	49 850	58,0
02	Vnitřní dveře	207 802	0	171 737	36 065	42,0
Celkem za stavbu		495 036	0	409 120	85 915	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	2016/16,k Soud Znojmo - vstupní dveře	287 233	0	237 383	49 850	58,0
02	2016/16,k Vnitřní dveře	207 802	0	171 737	36 065	42,0
Celkem za stavbu		495 036	0	409 120	85 915	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766	Konstrukce truhlářské	77,0	0	308 074	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	7,3	0	29 395	0	0	0
783	Nátěry	10,0	0	40 516	0	0	0
787	Zasklívání	4,0	0	14 726	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,7	2 904	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,2	990	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	50	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,0	26	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,1	269	0	0	0	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1,2	0	0	0	4 800	0
Celkem za stavbu		100,0	4 239	392 711	0	4 800	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	5 000
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	5 000