

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2025-3046_1** VS ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **STOS - TZ Brno, s.r.o.**
Vranovská 38
614 00 Brno

IČO: **65276931**

DIČ: **CZ65276931**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			639 332,50
PSV			1 934 956,43
MON			457 987,10
Vedlejší náklady			21 600,00
Ostatní náklady			79 900,00
Celkem			3 133 776,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 133 776,03 CZK
Zaokrouhlení		0,97 CZK

Cena celkem bez DPH **3133777,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Technologie	0,00	2 184 704,93		2 184 704,93	70
SO01.01	Technologie	0,00	2 184 704,93		2 184 704,93	70
SO 02	MaR a silnoprůd	0,00	949 071,10		949 071,10	30
SO 02.1	Elektroinstalační a rozvody SI a MaR	0,00	215 977,10		215 977,10	7
SO 02.2	Měření a regulace základní sestava	0,00	457 902,00		457 902,00	15
SO 02.3	Regulační ventily primár	0,00	155 790,00		155 790,00	5
SO 02.4	Regulační ventily sekundár	0,00	119 402,00		119 402,00	4
Celkem za stavbu					3 133 776,03	100

Popis stavby: 2025-3046_1 - VS ZŠ Bakalovo nábřeží 8

Popis objektu: SO 01 - Technologie

Popis rozpočtu: SO01.01 - Technologie

Popis objektu: SO 02 - MaR a silnoprůd

Popis rozpočtu: SO 02.1 - Elektroinstalační a rozvody SI a MaR

Popis rozpočtu: SO 02.2 - Měření a regulace základní sestava

Popis rozpočtu: SO 02.3 - Regulační ventily primár

Popis rozpočtu: SO 02.4 - Regulační ventily sekundár

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			54 272,00	1,7
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 790,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 006,50	0,3
M36_01	Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní	HSV			121 422,00	3,9
M36_02	Řídicí systém	HSV			268 020,00	8,6
M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení	HSV			66 460,00	2,1
M36_04	Dodávka a motáž ventilů a pohonů	HSV			114 362,00	3,6
713	Izolace tepelné	PSV			188 829,50	6,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 739,28	0,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 169,70	1,3
731	Kotelny	PSV			2 021,25	0,1
732	Strojovny	PSV			1 074 672,40	34,3
733	Rozvod potrubí	PSV			220 491,80	7,0
734	Armatury	PSV			311 563,40	9,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 573,10	0,2
783	Nátěry	PSV			20 156,00	0,6
799	Ostatní	PSV			40 740,00	1,3
M21	Elektromontáže	MON			200 715,10	6,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 420,00	0,1

M23	Montáže potrubí	MON			7 880,00	0,3
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			162 830,00	5,2
M36_01	ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ	MON			11 842,00	0,4
M99	Ostatní práce "M"	MON			71 300,00	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			21 600,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			79 900,00	2,5
Cena celkem					3 133 776,03	100,0