

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Bohumín - podlaha

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		368 612,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	368 612,00	21,00%	77 408,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	446 020,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Bohumín - podlaha

Místo: Datum: 30. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							368 612,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				368 612,00
D 776			Podlahy povlakové				368 612,00
1	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	286,200	170,13	48 691,21
2	M	697510R	díllec kobercový, čtvercový	m2	330,000	560,00	184 800,00
3	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	165,000	85,29	14 072,85
4	M	69751R00	lišta kobercová	m	165,000	35,55	5 865,75
5	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	196,550	125,66	24 698,47
6	M	697510R1	podlahovina PVC	m2	234,000	309,00	72 306,00
7	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	96,000	50,58	4 855,68
8	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	145,000	56,00	8 120,00
9	M	28411R00	sokl PVC	m	147,900	21,29	3 148,79
VV			145*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		147,900		
10	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 665,588	0,56	2 053,25