

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ Bohumín - podlaha příprava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			307 755,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	307 755,25	21,00%	64 628,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	372 383,85

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Bohumín - podlaha příprava

Místo: Datum: 30. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 307 755,25

D PSV Práce a dodávky PSV 307 755,25

D 776 Podlahy povlakové 307 755,25

1	K	952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	482,750	24,30	11 730,83
2	K	776111311.	Vysátí podkladu povlakových podlah - před penetraci	m2	482,750	14,95	7 217,11
3	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah (karbon)	m2	482,750	79,21	38 238,63
4	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 8 mm	m2	482,750	402,08	194 104,12
5	K	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah - samonivelační stěrky	m2	482,750	59,67	28 805,69
6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	482,750	14,97	7 226,77
7	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	482,750	38,91	18 783,80
8	K	998776312	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 943,761	0,56	1 648,30