

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2058B	PNKM - opravy areálových ploch	
Objekt:	1	PNKM - opravy areálových ploch	
Rozpočet:	3	Rozšíření dlažďené plochy - pavilon 21	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Kroměříži Havlíčková 1265/50 76701 Kroměříž		IČO: 00567914 DIČ: CZ00567914
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Kotojedy 56 76701 Kroměříž		IČO: 26908298 DIČ: CZ26908298
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			237 941,35
PSV			1 561,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			239 503,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		239 503,23 CZK
Základní DPH	21 %		50 295,68 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			289 798,91 CZK
v <u>Kotojedech</u> dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

**PNKM**

Havlíčková 1365

767 40 Kroměříž

tel:

CENOVÁ NABÍDKA č.:**CN-073/04/2025****ze dne:****28.04.2025**

Vážený obchodní partnere, na základě vzájemné dohody si vám dovoluujeme zaslat následující cenovou nabídku, položkový rozpočet na akci: **Rozšíření dlážděné plochy pavilon 21**

Název položky	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
Rozšíření dlážděné plochy pavilon 21	soubor	1	239 503,23 Kč	239 503,23 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH:**239 503,23 Kč**

Základ

DPH [%]

výše DPH

Celkem vč. DPH

239 503,23**21****50 295,68 Kč****289 798,91 Kč****NABÍDKA NEOBSAHUJE:**

přechodné dopravní značení

laboratorní zkoušky

výškovou úpravu poklopů, mříží, šoupát

POZNÁMKA:

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

Jednotková cena je stanovena za uvedenou výměru, pokud dojde ke snížení výměry, bude jednotková cena upravena.

Termín: Rok 2024 - dle vývoje klimatických podmínek počasí**Platební podmínky:** Splatnost faktur 30 dní od vystavení, fakturace měsíčně.**Záruka:** 36 měsíců od předání díla objednateli.

Dodavatel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podloží.

Akceptujete-li naši cenovou nabídku, očekáváme Vaši objednávku min. 4 týdnů před požadovaným termínem provedení.

Platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dní. Po uplynutí platnosti cenové nabídky si dodavatel vyhrazuje právo na novou kalkulaci.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž IČ: 26908298, DIČ: CZ26908298 IDDS: px83uzy tel.: 573 503 711, e-mail:

Položkový rozpočet

S: 2058B PNKM - opravy areálových ploch
 O: 1 PNKM - opravy areálových ploch
 R: 3 Rozšíření dlážděné plochy - pavilon 21

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				33 617,05
1 113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	73,75000		
2 113107510	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	22,50000		
3 113108307	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 7 cm	m2	22,50000		
4 113201111	Výthání obrubníků chodníkových a parkových	m	15,00000		
5 122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,00000		
6 162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	14,00000		
7 171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,00000		
8 181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	126,00000		
9 182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	91,00000		
Díl: 5	Komunikace				148 245,92
10 564851114	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	35,00000		
11 567123811	Podklad z kam. stmel.cem., KSC C8/10 tl. 12 cm	m2	35,00000		
12 596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	126,00000		
13 596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	50,00000		
14 5924511915	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND III BF skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní	m2	126,52000		
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				5 962,80
15 917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	10,00000		
16 919735112	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000		
17 59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	10,10000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				8 674,00
18 979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným včetně napaletování a stažení páskou	m2	73,75000		
19 28324490	Paleta přepravní 1200 x 800 mm	kus	8,00000	0	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				13 436,95
20 998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	60,39077		
Díl: 711	Izolace proti vodě				1 561,88
21 711132311	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	5,25000		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				28 004,63
22 979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km ZD	t	13,44000		
23 979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	11,71500		
24 979087213	Nakládání vč. skládání vybour. hmot na dopravní prostředky - komunikace napaletovaná dlažba	t	13,44000		
25 979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,59000		
26 979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	11,71500		
27 979990107	Poplatek za uložení sutí - beton	t	3,30000		
28 979990121	Poplatek za uložení sutí - asfalt	t	3,46500		
29 979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	11,71500		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 617,05	14,0
5	Komunikace	HSV			148 245,92	61,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 962,80	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 674,00	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 436,95	5,6
711	Izolace proti vodě	PSV			1 561,88	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 004,63	11,7
Cena celkem					239 503,23	100,0