



Marie Bartůňková

**obj. č. 146/2025 - malířské práce Polesná 1690**

1 zpráva

Marie Bartůňková

Komu:

31. července 2025 v 8:19

Dobrý den,
dle cenové nabídky ze dne 24.7.2025 u vás objednááme malířské a zednické práce v budově naší školy Polesná 1690.
V celkové výši 70.031,50 Kč.

S pozdravem

Marie Bartůňková, hospodářka školy
tel: 281 011 511



MASARYKOVA ZŠ

Masarykova základní škola
Polesná 1690, Praha 9, IČO:47608579, DIČ:CZ47608579



Škola Újezd nad Lesy 2025, rozpočet II etapa
PŘEDMĚT: Malířské práce - škola Újezd nad Lesy

Zákazník: Masarykova základní škola

Kontaktní osoba:

paní Bartuňková

e-mail:

mobil:

Adresa zakázky:

Polesná 1690

109 16 Újezd nad Lesy

SANRECO-STAV s.r.o.

Uhřetíněveská 1296/26

100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 28542355 DIČ: CZ 28542355

www.sanrecostav.cz

Vyhotovil:

Pavel Veverka

Tel.:

E-Mail:

Datum:

Platnost nabídky:

24.07.2025

30 kalendářních dnů

1.	ZEDNICKÉ PRÁCE	skutečnost				
1.1	demontáž omítky		21,50	m2	65 Kč	1 397,50 Kč
1.2	penetrace pod štuk		21,50	m2	20 Kč	430,00 Kč
1.3	jádrová omítka a oprava SDK		7,00	m2	450 Kč	3 150,00 Kč
1.4	štukování keraštuk		21,50	ks	205 Kč	4 407,50 Kč
1.5			0,00	ks	0 Kč	0,00 Kč
						9 385,00 Kč
2.	MALÍŘSKÉ PRÁCE	skutečnost				
2.1	zakrývání		215,50	m2	13 Kč	2 801,50 Kč
2.2	penetrace nových povrchů a podetření		210,20	m2	37 Kč	7 777,40 Kč
2.3	opravy a akryl zachovalých omítek		44,00	hod	370 Kč	16 280,00 Kč
2.4	Malba bílá primalex standart	1x nátěr	225,70	m2	35 Kč	7 899,50 Kč
2.5	Malba bílá primalex plus	2x nátěr	206,50	m2	77 Kč	15 900,50 Kč
2.8			0,00		0 Kč	0,00 Kč
						50 658,90 Kč
3.	OSTATNÍ	skutečnost				
3.1	Průběžný a závěrečný úklid		215,50	m2	15,00 Kč	3 232,50 Kč
3.3	vnitrostaveništní doprava		1,00	kpl	2 204,00 Kč	2 204,00 Kč
3.4	Doprava, osob a materiálu		1,00	kpl	4 551,10 Kč	4 551,10 Kč
3.5	manipulace s vybavením					- Kč
						9 987,60 Kč
	CELKEM BEZ DPH					70 031,50 Kč