



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Obec Zajezd

Se sídlem: Zajezd 26, 273 43

IČO: 00640531

Zastoupená: Mgr. Luboš Kratochvíl, MBA, starosta

e-mail: ou.zajezd@volny.cz

(dále objednatel)

a

Uniservis Šmíd s.r.o.

Se sídlem: Bůhzař 4, 273 43

IČO: 04826876

zastoupená: Filip Šmíd - jednatel

e-mail: smidf.psr@gmail.com

(dále zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na základě jeho žádosti v místě Obec Zájezd, místní hřiště na pozemku parc.č. 15/2, katastrální území Zájezd u Buštěhradu, dle cenové nabídky, případně objednávky vytvořené zhotovitelem (dále jen „dílo“). Případná cenová nabídka nebo objednávka jsou nedílnou součástí této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek, pokud zhotovitel tyto všeobecné obchodní podmínky předložil objednateli (dále jen jako “VOP”).
- 2) Objednatel prohlašuje, že pokud pro provedení díla je to nezbytné, má udělené příslušným úřadem stavební povolení či jiné povolení pro provedení předmětného díla. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel provádí pouze stavebně-technické dílo, a to na základě požadavků a objednávky objednatele a nezodpovídá za povinnou dokumentaci k možnosti provádění díla.
- 3) Tato smlouva o dílo je plně v souladu s Objednávkou mezi zhotovitelem a objednatelem, která je přílohou této smlouvy. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se důkladně seznámil a po zvážení svým podpisem souhlasí s cenou uvedenou v cenové nabídce, popřípadě v přílohách k této cenové nabídce.
- 4) Zhotovitel na základě objednávky či požadavků pro objednatele provede nejen pouze stavební úpravy, zajistí veškeré práce včetně dodávek materiálu a souvisejících služeb vedoucích k provedení díla. Objednatel se zavazuje za předmětné dílo uhradit sjednanou cenu a dílo převzít.
- 5) Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně provedení stavebních úprav zhotovitelem a ohledně zajištění dalších činností souvisejících s provedením stavebních úprav zhotovitelem.

III.

Doba splnění

- 1) Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací započatých zhotovitelem. Termín dokončení díla je zhotovitel jednostranně po zahájení provádění díla oprávněn upravit v závislosti nejen na povětrnostních podmínkách, počasí, dodávek materiálu, vyšší moci, žádosti objednatele, nemoci zaměstnanců a zejména na hrazení záloh objednatelem, či při provádění díla se vyskytnou další okolnosti, které brání zhotoviteli provádět dílo. Zhotovitel je v případě úpravy termínu dokončení díla povinen vždy písemně informovat objednatele o změně termínu dokončení díla a změnu termínu dokončení díla odůvodnit.

Předpokládaný termín dokončení díla je 31.8.2025.

Termín zahájení provádění díla je stanoven na 20.7.2025, avšak v případě prodlení s úhradou první zálohy a přípravou staveniště je oprávněn zhotovitel termín zahájení díla přiměřeně změnit.

Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a převímacím protokolu o předání díla, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí díla účastníky v místě jejího zhotovení.

2) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit nejpozději do dvou dnů objednateli. Tyto skutečnosti uvede zhotovitel ve stavebním deníku.

Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o provedení více prací či změn díla, které není obsahem této smlouvy a toto by mělo vliv na časový postup nebo na cenu díla, má zhotovitel právo na přiměřené posunutí termínu vyhotovení a předání díla o dobu změnou vyvolanou, resp. na změnu ceny díla. Tuto skutečnost uvede zhotovitel ve stavebním deníku.

3) Zhotovitel se zavazuje, že jednostrannou úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené.

Termín pro dokončení díla zhotovitelem se může prodloužit o dobu, kdy objednatel neposkytl zhotoviteli dostatečnou součinnost pro řádné dokončení díla, nebo o dobu, kdy dojde k přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky. Dále může být lhůta prodloužena v případě, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší moc. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele písemně upozornit a následně uvést do stavebního deníku.

IV.

Splatnost a platební místo

Cena díla

1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši 1.281.463,49 Kč bez DPH (slovy: Jedenmiliondvěstěosmdesátjednatisícčtyřistašedesátřikorun a čtyřicetdevětthalérů). Podkladem pro takto stanovenou cenu byly cenové nabídky, které jsou součástí této smlouvy. Objednatel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že cena nemusí být úplná s ohledem na možné vícepráce, které zhotovitel v souvislosti s požadavkem či objednávkou objednatele provede.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání částky na účet zhotovitele č.2701659122/2010, vedený u Fio banky.

3) Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:

Dohodnutá cena díla bude objednateli placena na základě dílčí fakturace (tj. faktura na část odměny) a konečné (souhrnné) faktury zhotovitele takto:

- a) Zhotovitel každý započatý kalendářní měsíc předloží objednateli předpokládaný měsíční rozpočet dle předmětu díla a jeho postupných etap na zhotovení. Uvedenou cenu je objednatel do 7 kalendářních dnů uhradit na účet zhotovitele či v hotovosti k rukám zhotovitele, kdy zhotovitel je povinen vystavit doklad o úhradě. Po uhrazení této částky je oprávněn zhotovitel zahájit stavební práce na předmětu díla. Smluvní strany berou na vědomí, že se jedná o zálohovou platbu.
 - b) V případě provedení víceprací ze strany zhotovitele se zavazuje objednatel uhradit vystavenou fakturu zhotovitelem a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře podrobný popis víceprací.
 - c) Po dokončení prací (před předáním díla) je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu za předmětné dílo, kdy zhotovitel je oprávněn do této vystavené faktury uvést veškeré uhrazené částky za zálohové faktury dle písm. a) tohoto článku. V případě, že došlo ke změně rozsahu prací či činnosti zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel oprávněn v rámci vystavení této konečné faktury neuhrazenou odměnu uvést do této konečné faktury. Objednatel se zavazuje tuto částku uvedenou v této předmětné faktuře uhradit do 7 kalendářních dnů.
- 4) Na veškeré vícepráce musí být objednatel upozorněn písemně do tří dnů od jejich provedení zhotovitelem. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zhotoviteli je uhradí po vystavení příslušné faktury. Pokud objednatel bude požadovat provedení víceprací, je zhotovitel předem informovat objednatele o předpokládané ceně těchto víceprací. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel nevyjádří do 24h písemně svůj explicitní nesouhlas, souhlasí za sdělených podmínek zhotovitelem s provedením víceprací.
- 5) Pokud dojde ke změně zákonné úpravy sazby DPH, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně díla bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě.
- 6) Pokud objednatel bude požadovat po podpisu této smlouvy nebo objednávky, která je případně nedílnou součástí této smlouvy, změnu v rozsahu cenové nabídky (změnu v provedení díla), je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náklady na již objednaný materiál a práci s tím spojenou a objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady uhradit.
- 7) Při snížení rozsahu prací ze strany objednatele po podpisu této smlouvy nebo objednávky vzniká nárok zhotovitele účtovat objednateli storno poplatek ve výši 20 % z ceny odečtených prací, pokud zhotovitel písemně vyjádří souhlas se snížením rozsahu prací dle požadavku objednatele.
- 8) V případě platného odstoupení objednatele od této smlouvy v době, kdy již probíhá její plnění (příprava prací, objednávky na materiál, započnutí stavebních prací atd.) je objednatel povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady, které zhotovitel uplatní.

9) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením dílčí faktury či konečné faktury po dobu delší než 30 dnů po splatnosti nebo pokud objednatel nebude poskytovat potřebnou součinnost.

10) Zhotovitel si dle § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., že na objednatele přechází vlastnické právo k předmětu plnění – k dílu, až úplným zaplacením ceny díla dle tohoto bodu. Nebezpečí škody na věci však na objednatele přechází již převzetím díla.

V.

Povinnosti a oprávnění zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle předané cenové nabídky a předat dílo bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla. Smluvní strany výslovně prohlašují, že drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k jeho nepředání/nepřevzetí. Smluvní strany se dohodly, že drobnými vady a nedodělky jsou vady a nedodělky s cenou na jejich odstranění do 10.000,- Kč.

2) Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění díla pořádek, odstraňovat odpady v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé v místě provádění díla za podmínek stanovených zákonem.

3) Zhotovitel se zavazuje vést záznamy k provádění díla a provádět každodenní zápisy do tohoto záznamu. Do záznamu může provádět zápisy kromě pověřené osoby zhotovitelem a jeho zástupce také objednatel, stavební dozor objednatele, zástupce autora projektu a zmocnění zástupci objednatele. Objednatel je povinen nejpozději na konci kalendářního týdne provést kontrolu stavebního deníku a uvést datum a podpis, kdy došlo ke kontrole. Pokud objednatel neprovede kontrolu stavebního deníku v daném kalendářním týdnu, má se za to, že objednatel vyjádřil souhlas s obsahem.

4) Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně tři pracovní dny předem provedení důležitých činností a prací za účelem provedení díla, aby objednatel mohl namíste zkontrolovat provedení činností a prací, zejména těch, u kterých bude v důsledku postupu provádění díla jejich kontrola později nemožná (např. při betonářských pracích, zakrytí některé části stavby jinou částí stavby apod.) Je rovněž povinen veškeré vícepráce zaznamenat do záznamů o provedení díla a před jejich započatím nechat odsouhlasit objednatelem.

5) Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vadou projektové dokumentace či jiné dokumentace předložené objednatelem, pokud zajištění dokumentace nebylo předmětem plnění zhotovitele vůči objednateli.

6) Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.

7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo k provádění díla nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

8) Zhotovitel je oprávněn k provedení díla využít třetí osobu dle svého výběru. S tímto objednatel podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas.

VI.

Povinnosti objednatele

- 1) Po dobu provádění prací na předmětu díla je objednatel povinen umožnit zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho staveniště nezbytného pro provedení díla a bezplatné využívání elektrické energie a vody.
- 2) Pokud bude třeba ze strany objednatele provést výběr materiálů, technologií nebo jinou součinnost v souvislosti s provedením díla, zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti, kterou je objednatel povinen splnit. V případě nesplnění této povinnosti se nemůže objednatel domáhat jakékoliv vady v části tohoto díla.
- 3) Objednatel se od okamžiku převzetí díla zavazuje řídit se dle „Pokynů pro správnou údržbu a užívání“, které tvoří přílohu této smlouvy a informací dostupných na internetu.
- 4) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.
- 5) Objednatel přebírá na svou osobu všechna rizika a odpovědnost, pokud sám zadá zhotoviteli zhotoviteli jakýkoliv pokyn či žádost k provedení díla oproti odsouhlasenému či dohodnutému postupu.
- 6) Pokud má dílo nepodstatné (drobné) vady, objednatel je povinen dílo převzít (viz dále).
- 7) Objednatel oznámí zhotoviteli jméno osoby jím pověřené prováděním stavebního dozoru.
- 8) Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah záznamů k provádění díla a provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

VII.

Sankce

- 1) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového dokladu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z účtované částky za každý započatý den prodlení. Bude-li prodlení delší než 60 kalendářních dnů, smluvní pokutu ve výši 0,15 % z účtované částky za každý den prodlení, počínaje 1. dnem prodlení po uplynutí splatnosti daňového dokladu. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

- 2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.
- 3) V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit práce na déle jak 6 měsíců, z důvodu že objednatel nezajistí potřebná povolení a rozhodnutí, je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po objednateli úhradu veškerých prací provedených na stavbě a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla.
- 4) Právo zhotovitele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání zhotoviteli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VIII.

Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel je povinen zaslat písemné oznámení objednavateli nejpozději 48 hodin před dobou, kdy bude dílo připraveno k předání. Na základě tohoto oznámení zhotovitele, je objednatel povinen dílo osobně převzít a podepsat předávací protokol, případně zajistit odpovědnou osobu, která bude k převzetí díla pověřena objednatelem. Tato osoba se prokáže písemným pověřením s úředně ověřeným podpisem objednatele.
- 2) Pokud v době, kterou dle výše uvedeného bodu určil zhotovitel, nebude objednatel nebo pověřená osoba přítomna k předání díla a objednatel byl prokazatelně vyzván a ve lhůtě 48 hodin od vyzvání zhotovitele k předání díla se objednatel písemně neomluví a nenavrhne jiný možný termín k předání/převzetí díla, má se za to, že dílo bylo předáno bez vad. Zhotovitel nebo objednatel mohou k tomuto úkonu pověřit jinou osobou, která se tímto pověřením musí prokázat a toto se uvede do protokolu.
- 3) Zhotovitel je povinen připravit pro přejímací řízení veškerou dokumentaci či podklady, pokud to povaha díla vyžaduje tak, aby bylo možno provést úspěšně řízení o předání díla.
- 4) O předání a převzetí díla se sepisuje zhotovitel protokol, na kterém musí být uvedeno datum, čas, místo předání a převzetí díla a podpisy objednatele a zhotovitele, popřípadě pověřené osoby. Zhotovitel je povinen uvést v protokolu stručně popis díla, jeho stav, součásti a příslušenství, které předává objednateli a objednatel je povinen uvést v předávacím protokolu své případné námitky nebo případně musí v protokolu uvést, jaké dílo má v době předání vady. Pokud tyto vady nebudou uvedeny v předávacím protokolu, má se za to, že dílo v době předání bylo bezvadné.
- 5) Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že na díle se v době předání budou vyskytovat drobné vady a nedodělky, které však nebrání užívání předmětného díla. Smluvní strany se dohodly, že drobnými vady a nedodělky jsou vady a nedodělky s cenou na jejich odstranění do 10.000,- Kč.

6) Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady a nedodělky, které na předmětném díle se vyskytují v době předání/převzetí díla a objednatel je uvede do předávacího protokolu do 30 dnů. Zhotovitel je oprávněn tuto dobu jednostranně změnit v případě složitějšího technologického či stavebního postupu či v případě nedostatku vhodného materiálu, o změně je zhotovitel povinen informovat objednatele.

7) V případě složitějších či větších vad je zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 60 dnů. Zhotovitel je oprávněn tuto dobu jednostranně změnit v případě složitějšího technologického či stavebního postupu či v případě nedostatku vhodného materiálu, o změně je zhotovitel povinen informovat objednatele.

8) Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 5 let.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Obě strany tímto na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

2) Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnou formou nebo dohodou formou emailů. Doplnění a změny musí být odsouhlaseny oběma stranami.

3) Smluvní strany se dohodly, že pokud smlouva stanoví, že druhá strana má informovat smluvní stranu písemnou formou, postačuje komunikace učiněná pomocí e-mailové komunikace, kdy tato komunikace je zcela dostačující a strany se zavazují tuto komunikaci pro urychlení provedení díla primárně používat.

4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.


6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Zájezdě dne 17.7.2025


objednatel



V Zájezdě dne 17.7.2025


Uniservis Šmíd s.r.o.
Bůhzdal 4, 273 43 ZÁJEZD
IČ: 048 26 876
DIČ: CZ04826876
zhotovitel

Příloha ke smlouvě o dílo:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/2025

Stavba: Opěrka Zájezd

KSO:

Místo: Zájezd

Zadavatel:

Zhotovitel:

Uniservis Šmíd s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 281 463,49
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 281 463,49	269 107,33
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 550 570,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25. 6. 2025

Razítko

Uniservis Šmíd s.r.o.
Böhzdaf 4, 273 43 ZÁJEZD
IČ: 048 26 876
DIČ: CZ04826876

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/2025

Stavba: Opěrka Zájezd

Místo: Zájezd

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Uniservis Šmíd s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 281 463,49	1 550 570,82
20/2025	Opěrka Zájezd	1 281 463,49	1 550 570,82

KRYCÍ LÍST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrka Zájezd

KSO:

Místo: Zájezd

CC-CZ:

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Uniservis Šmíd s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 281 463,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 281 463,49
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 281 463,49	21,00%	269 107,33	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	1 550 570,82	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25.6.2025

Razítko



Uniservis Šmíd s.r.o.
Bůhzař 4, 273 43 ZÁJEZD
IČ: 048 26 876
DIČ: CZ04826876

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opěrka Zájezd

Místo: Zájezd

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Uniservis Šmíd s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 281 463,49

HSV - Práce a dodávky HSV	1 162 010,37
1 - Zemní práce	441 274,94
2 - Zakládání	236 927,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	125 797,28
998 - Přesun hmot	358 010,31
M - Práce a dodávky M	81 865,42
46-M - Zemní práce	81 865,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 420,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 166,90
VRN2 - Příprava staveniště	3 652,33
VRN4 - Inženýrská činnost	13 755,63
VRN9 - Ostatní náklady	4 758,94

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 281 463,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opěrka Zájezd

Místo: Zájezd

Datum: 23. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Uniservis Šmíd s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady soupisu celkem

1 281 463,49

D HSV Práce a dodávky HSV

1 162 010,37

D 1 Zemní práce

441 274,94

1	K	121151104	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojné	m2	236,280	64,80	15 310,94
	VV		44*(0,8+1,716+2,354+0,500)		236,280		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	18,060	608,17	10 983,55
	VV		25,8*0,7*1		18,060		
3	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení zeminy	m3	415,400	297,59	123 618,89
	VV		415,4		415,400		
4	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	11 631,200	25,05	291 361,56
	VV		28*415,4		11 631,200		
	VV		Součet		11 631,200		

D 2 Zakládání

236 927,84

5	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	8,000	1 220,27	9 762,16
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	726,950	263,77	191 747,60
	VV		415,4*1,75		726,950		
7	M	58765101	šterk frakce 16/32	m3	8,000	3 037,25	24 298,00
8	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	8,000	1 390,01	11 120,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

125 797,28

9	K	311261131	Osazování betonových bloků objemu přes 0,40 do 0,60 m3	kus	27,000	902,62	24 370,74
10	M	KBB.13001000 024	Betonový blok OSBET D1	kus	26,000	3 819,09	99 296,34
11	M	KBB.13001000 025	Betonový blok OSBET A1	kus	1,000	2 130,20	2 130,20

D 998 Přesun hmot

358 010,31

12	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	824,130	434,41	358 010,31
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

D M Práce a dodávky M

81 865,42

D 46-M Zemní práce

81 865,42

13	K	460381221	Násyp horniny strojné zhutněné	m3	434,000	188,63	81 865,42
----	---	-----------	--------------------------------	----	---------	--------	-----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

15 420,80

14	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - demontáž a zpětná montáž zařízení hřiště	hod	40,000	385,52	15 420,80
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

22 166,90

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN2			Příprava staveniště				3 652,33
15	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	3 652,33	3 652,33
D VRN4			Inženýrská činnost				13 755,63
16	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	13 755,63	13 755,63
D VRN9			Ostatní náklady				4 758,94
17	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	4 758,94	4 758,94

Obec Zajezd - zajištění opěrné stěny

Popis předmětu nabídky: Předmětem této cenové nabídky je kompletní provedení stavebního díla zaměřeného na stabilizaci a modelaci terénu v lokalitě Zajezd, v souladu s předloženým statickým posudkem pro opěrnou zeď. Nabídka detailně specifikuje a kalkuluje veškeré nezbytné činnosti a dodávky. Klíčové body zahrnují rozsáhlé zemní práce, konkrétně sejmutí a přemístění ornice, hloubení rýh pro zakládání, realizaci zhutněných násypů a terénních úprav s využitím strojního zhutnění. Dále nabídka pokrývá přípravu základových konstrukcí, včetně zhutněných štěrkopískových polštářů a podkladních vrstev z drceného kameniva pro zpevněné plochy. Stěžejní součástí je výstavba nové opěrné zdi z dodávaných betonových bloků OSBET D1 a A1, včetně osazování a veškerého přesunu hmot. Součástí prací je rovněž demontáž a zpětná montáž zařízení hřiště. Rozpočet dále zahrnuje veškeré vedlejší rozpočtové náklady, jako je příprava staveniště a inženýrská činnost.

Uniservis Šmíd s.r.o.
Báňská 4, 273 43 ZAJEZD
IČ: 048 29 876
DIČ: CZ04/28878