

Příloha č. 1: Specifikace a rozpočet prací

Zajištění managementu na území PP a EVL Stráně nad Chomutovkou – letní seče

Nejpozdější termín zahájení prací: 31.07.2025

Termín dokončení všech prací: 05.08.2025

Upozornění: nedodržení termínu zahájení nebo dokončení realizace prací je považováno za podstatné porušení smlouvy (viz bod V.6) a je předmětem sankcí (dle bodu VI.1 smlouvy).

Lokalita	Typ opatření (jednotky)	Počet jednotek (ha)	Termín realizace opatření	Bližší podrobnosti opatření	Jednotková cena bez DPH (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena celkem s DPH (Kč)
PP Stráně nad Chomutovkou - západ	1. ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin	1,4	10. 7 - 5. 8. 2025	ponechávat bez zásahu plošky kostravových trávníků a rozvolněné stepní vegetace, jinak pokosení celé Z části PP	24 000,00	33 600,00	7 056,00	40 656,00
PP Stráně nad Chomutovkou - východ	1. ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin	2,5	10.7. -31. 7.2025	pokosit v tomto termínu jen plochy s ovsíkovými loukami, ruderální vegetací, hojným výskytem výmladků, třtinou a rákosem, plochy se stepní vegetací ponechat bez zásahu, pokoseno bude celkem cca 40% plochy	24 000,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00
Celkem						93 600,00		113 256,00

vyplní neplátcí DPH

Pokyny pro zpracování nabídkové ceny:

Vyplňte ve sloupci "jednotková cena" všechna šedě podbarvená políčka hodnotou vyšší než nula.
Neplátcí DPH navíc do sloupce "DPH" vyplní hodnotu "0" a pod tabulku doplní text "nejsme plátcí DPH".

Důležité upřesňující podmínky k jednotlivým opatřením:

Likvidace travní a dřevní hmoty je vždy součástí díla; biomasa po kosení bude z lokality odstraněna do 14 dní od seče / výřezu; současně nejdéle do konce termínu realizace opatření

Kosení: požadováno zpravidla na dílčích plochách v rámci větší lokality, plochy ostřice a třtiny v rámci vymezeného území vyhledá zhotovitel samostatně;

Ruční kosení: je kosení za pomoci ručně neseného nářadí nebo lehkých sekacích strojů (např. samochodné sekačky Brielmaier, "Spider" ad.) s nízkým tlakem na půdu; mechanizované kosení: je kosení za pomoci těžší mechanizace (např. traktor se závěsným zařízením);

Odstraňování dřevin: jedná se většinou o křoviny a náletové dřeviny, zásah bude proveden tak, aby se daly travní porosty v následné sezóně obhospodařovat sečí, tj. dřeviny budou odstraněny co nejvíce při zemi s ponecháním co nejmenších kmínků;

Termíny zásahů a výměry: v tabulce uvedené termíny zásahů a jejich plošný rozsah mohou být upřesněny při zadání díla v závislosti na sezónním vývoji vegetace, průběhu jiných děl (např. pastva) či požadavcích vlastníků a jiných oprávněných osob - požadavek na flexibilitu zhotovitele; rozsah prací může být zejména zmenšen nebo posunut termín zásahu, vždy pak na základě zadávacího protokolu;

Plochou, na které je zásah realizován, a která bude rozhodující pro fakturaci, se rozumí 2D průmět plochy, na které byl zásah prokazatelně realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, tj. bez zohlednění případného sklonu či terénních nerovností v lokalitě;

Ve sloupci rozsah opatření je uvedena rozloha konečného rozsahu opatření, tj. s již zohledněnými opakováními a redukována o procenta uvedená v popisu opatření;