

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001977

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002578 BN-11

Ze dne: 29. 7. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Adresa: Vyskočilova 1566, Krč, 140 00 Praha 4

Pracoviště: Správy Praha, Vyskočilova 1566,
140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: Provedení VDZ v barvě, jedná se o obnovení VDZ po opravách AHV. Provedení VDZ v plastu, jedná se o obnovení VDZ.

Místo dodání: Silnice I/19 km 23,610 - 47,450, silnice I/18 16,000 – 21,000 km

Termín dodání: 30. 9. 2025 (pokud budou vhodné povětrnostní podmínky, dokončení dříve)

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1.514.680,69

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1- soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitally signed

 Date: 2025.07.29
10:22:53 +02'00'

Položkový rozpočet I/19 23,610 - 47,450 km, I/18 16,000 - 21,000 km

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
			Obnova vodorovného dopravního značení				

Cena celkem bez DPH	1 514 680,69 Kč
21% DPH	318 082,94 Kč
Cena celkem s DPH	1 832 763,63 Kč

Digitally signed

Date:
2025.07.29
10:23:55 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 29.07.2025 8:42:15 +02:00