SMLOUVA O DÍLO

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace
IČ: 62157094
Sídlo: Staňkova 327/14, 602 00 Brno
Zastoupená: Mgr. Janou Hlaváčkovou, ředitelkou
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

Faster CZ spol. s r.o., se sídlem Jarní 44g, 614 00 Brno
IČ: 60722266        DIČ: CZ60722266
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 290204641/0300
zastoupená: Ing. Miroslavem Ondrou, jednatelem společnosti
osoba zplnomocněná k podepisování smluv: Ing. Jana Zajíčková
společnost je zapsaná v OR u KS Brno, spisová značka oddíl C, vložka 16631 
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Dodávka, konfigurace a implementace hardware a zprovoznění nové LAN sítě v objektu Objednatele a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 

Rozsah dodávky a díla je uveden v příloze č. 1 Specifikace díla.
  
II.
Cena Díla a způsob úhrady
 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 83.045 Kč bez DPH (slovy osmdesáttřitisícnulačtyčicetpět korun českých), tzn. 100.484,45 Kč s DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele dle faktury vystavené do 10 pracovní dní po předání Díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 500 Kč za každých započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud ze strany Objednatele bude prokázána nesoučinnost.

V.
Odpovědnost za vady
 
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
  
VI.
Závěrečná ustanovení
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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......................................................                               ...............................................                 
Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka                          Ing. Jana Zajíčková, na základě plné moci
  ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14                                          	   Faster CZ spol. s r.o.

Příloha č. 1 Specifikace Díla
	název položky
	počet jednotek
	cena za jednotku
	cena celkem

	DCN S4600-28P
	3
	5 525
	16 575

	SFP to SFP pasivní 1m
	2
	490
	980

	SFP modul 1Gb
	2
	1 090
	2 180

	Patch panel pro moduly keystone
	3
	470
	1 410

	Keystone Solarix CAT6 FTP
	72
	98
	7 056

	Vyvazovací lišta 1U
	6
	179
	1 074

	Rozvaděč nástěnný SENSA 18U 400mm, dveře plech, RAL 7035
	1
	4 070
	4 070

	Optický kabel
	1
	1 700
	1 700

	Optický svár
	2
	300
	600

	Patch kabely
	1
	5 400
	5 400

	Meření 
	72
	200
	14 400

	Práce
	1
	18 000
	18 000

	Konfigurace + zprovoznění 
	1
	9 600
	9 600

	Celkem bez DPH
	 
	 
	83 045



