

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-016
 Stavba: LC U dubu II, inv.č. 602 575



KSO:
 Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

CC-CZ:
 Datum: 24.07.2025

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 TOMÍreko a.s.

IČ: 28359216
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 850,24
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	77 850,24	16 348,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			94 198,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-016

Stavba: LC U dubu II, inv.č. 602 575

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum: 24.07.2025


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		77 850,24	94 198,84
2025-016	LC U dubu II, inv.č. 602 575	77 850,24	94 198,84



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC U dubu II, inv.č. 602 575

KSO:

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

CC-CZ:

Datum: 24.07.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

IČ:

28359216

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			77 850,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 850,24	21,00%	16 348,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			94 198,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC U dubu II, inv.č. 602 575

Místo:

k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum:

24.07.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 850,24

HSV - Práce a dodávky HSV

77 850,24

1 - Zemní práce

18 826,25

5 - Komunikace pozemní


48 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 805,00

998 - Přesun hmot

5 002,99



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC U dubu II, inv.č. 602 575

Místo: k.ú. Radkovice u Hrotovic

Datum: 24.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TOMIreko a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 850,24

D HSV Práce a dodávky HSV

77 850,24

D 1 Zemní práce

18 826,25

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	392,000	25,00	9 800,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,188	175,00	2 657,90
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných strojně	m3	15,188	71,00	1 078,35
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	230,000	23,00	5 290,00

D 5 Komunikace pozemní

48 216,00

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	392,000	123,00	48 216,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 805,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	25,000	85,00	2 125,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	160,000	23,00	3 680,00

D 998 Přesun hmot

5 002,99

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	69,486	72,00	5 002,99
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

