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SMLOUVA
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v

důsledku rekonstrukce vodního díla
„Údlice, Máchova, Revoluční -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu -  CV 035 061“

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČ: 00080837 
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice, č. ú. 78-7308630297 /0100 
zastoupená: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace 
dále jen „Správce komunikace"

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 711620257/0100
zapsaná: Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem Investičního odboru
dále jen „Investor"

společně též „Smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 
důsledku rekonstrukce vodního díla „Údlice, Máchova, Revoluční -  rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu -  CV 035 061“



1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001, ve znění pozdějších 
dodatků, ze dne 3. 10. 2001, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen 
výkon vlastnických práv k silnici ě. III/25124 na pozemku p.č. 1566/1 v k. ú. Údlice 
a výkon vlastnických práv k silnici č. III/00728 na pozemku p.č. 1540/12 v k. ú. 
Údlice.

2) Investor je vlastníkem vodního díla -  vodovodního řadu a kanalizace, umístěného 
v pozemku, resp. silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je 
oprávněn v souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za účelem kontroly, údržby nebo stavební 
úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a 
vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky.

I.

II.
1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část 

komunikace a silničního pozemku uvedených v ěl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části, 
která je vyznačená v příslušném situačním nákresu, za účelem provedení stavby 
„Údlice, Máchova, Revoluční -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu -  CV 035 
061“ (dále jen ,,Stavba“), v souladu a za podmínek určených v příslušném rozhodnutí 
vydaném příslušným silničním správním úřadem a stanovených Správcem 
komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho 
dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou 
v odst. 1 výše, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové 
dokumentace, zpracované: D-plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 45/16, 
186 00 Praha 8, č. zakázky: 12389S02 (4889/2024), datum: září 2024, č. stavby: 
CV 035 061, stupeň: DPS.

III.
1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa silnice a silničního pozemku v důsledku 

jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a 
opravy tělesa silnice a silničního pozemku.

2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 32/27R/2017 ze dne 01.11.2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a je její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle 
právních předpisů platných ke dni její úhrady.



3) Úhrada podle odst. 1 bude splatná na účet č. 78-7308630297/0100 u KB Teplice 
v termínu do 30-ti dnů od vystavení faktury, splňující veškeré náležitosti daňového 
dokladu. Při nedodržení data splatnosti vzniká správci komunikace právo účtovat 
investorovi úrok z prodlení za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem 
komunikace upřesněna po skončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu 
Investora do komunikace. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno 
v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení 
daňového dokladu.

IV.
1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora 

nebo osob jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této 
smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání 
staveniště Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od 
Správcem komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude 
daný úsek protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce 
Investora, doručené Správci komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem.

v.
1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání 

rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve 
vyjádření Správce komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne 
05.05.2025, zn.: SUSUKCV/AG/02613/2025. Investor se zavazuje zajistit provedení 
prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, 
Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso pozemní 
komunikace se souhlasem vlastníka.

2) Nesplněním závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený 
souhlas Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout 
silničnímu správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této 
smlouvy.



1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci 
komunikace zaměření skutečného provedení Stavby.

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 
nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. 
Investor je dle předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu 
stanoveném Správcem komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této 
smlouvy.

VI.

VII.
Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, 
nebo

b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do 2 let ode dne právní moci 

stavebního povolení.

VIII.
1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na 
dohodu o změně formy nutné pro změny smlouvy.

2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti zní vzniklé, které nejsou v jejím 
textu výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných 
právních předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o 
vodovodech a kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským 
zákoníkem.

3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní 
stranu.

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv souladu se zákonem o registru smluv.



1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, 
vážné a svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz toho připojují své podpisy.

2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy jakož i anonymizaci osobních údajů 
a dalších ustanovení, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí Správce 
komunikace. O uveřejnění v registru smluv bude Správce komunikace informovat 
Severočeskou vodárenskou společnost a.s. bezodkladně zasláním potvrzení, které 
obdržela z registru smluv prostřednictvím datové schránky -  f7rf9ns/emailu: 
daniela.hamplova@scvk.cz a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

IX.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: http://www.susuk.cz/dokumenty

dne 16. 06. 2025 v T & y . S £ H . . .  dne.....o.4 :p6- 2025

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 

Ruská 260, 417 03 Dubi 3 ^3

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Marek Macho 
pověřen řízením organizace

Investor:
Severočeská vodárenská společnost a.s 
Ing. Martin Matzek 
ředitel Investičního odboru

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČ 490 9 9 4 6 9 , DIČ C Z49099469 
(27)

Přílohy: č. 1 -  ceník 
č. 2 -  situace

mailto:daniela.hamplova@scvk.cz
http://www.susuk.cz/dokumenty


Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č. název Název zásahu MJ upřesnění
Cena
Kč/MJ

1. křížení

protlak
bm

Silnice II. třídy 500

Silnice III. třídy 300

m Zřízení startovací jámy 100

Překop vozovky připad
Silnice II. třídy 6 000

Silnice III. třídy 5 000

2. Podélné uloženi

Do vozovky bm
Silnice II. třídy 700

Silnice III. třídy 500

Do krajnice bm
Silnice II. třídy 150

Silnice III. třídy 100

Do příkopu bm
Silnice II. třídy 100

Silníce III. třídy 100

3. Vrchní vedení
Bez zásahu do 

vozovky
bm

Silnice II. třídy 150

Silnice III. třídy 100

4. Mostní objekty
Bez zásahu do 

vozovky
bm Bez rozlišení 500

5.
výstavba, 

provozování, 
opravy a údržba

Ukládání 
inženýrských šití

m2 Ostatní plochy a pozemky 100

6. Vstup a vjezd Údržba, přistup m2 Pozemek, stavba 100

7. Bodové stavby
Umístění sloupů, 

skříní, pilířů, apod.
připad objekty 1 000

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.



REKONSTRUKCE VODOVODU
V E  s t á v a j í c ! t r a s e

POKLÁDKA V PAŽENÉ RÝZE:
ŘAD TLT DN 80. PN 10. C40. Zn/AJ 400. dl. 27,14 m 

ŘAD TLT DN 100, PN 10. C40, Zn/AI 400. dl. 341.75 m 
ŘAD TLT DN 150. PN 10. C40. Zn/AI 400. dl. 193.31 m 
DN/OD 110 mm. SDR 17. ŘAD HDPE RC ♦. dl. 125.0 m 

PŘEPOJENI PŘÍPOJEK - 48 KS 
PODZEMNÍ HYDRANT DN B0 - 3 KS

REKONSTRUKCE KANALIZACE 
VE STÁVAJÍCÍ TRASE
POKLÁDKA V PAŽENÉ RÝZE:

KTH DN 300, tf. 160. dl. 75,01 m 
VSTUPNÍ ŠACHTY NOVÉ - 3 KS 

PŘEPOJENI (VYSAZENI) PŘÍPOJEK - 10 KS

Ing. Aleš Gelhof
Digitální
podpis:
05 .05.2025
07:59
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415 50
vodárenská společnost a.s. 
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