
Příloha č. 2

Smlouvy č. 375/2017

Příjemce:

Název akce:

ISPROFOND: 5527510127

Číslo žádosti: 122

Položka Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

4 geodetické práce během stavby 35 000,00 42 350,00

5 vypracování mostního listu 8 000,00 9 680,00

6 vypracování realizační dokumentace stavby 95 000,00 114 950,00

7 dokumentace skuteč. proved. v digit. formě 15 000,00 18 150,00

8 geometrický plán 12 500,00 15 125,00

9 posudky, kontroly, revizní zprávy 5 000,00 6 050,00

10 hlavní mostní prohlídka 10 000,00 12 100,00

23 rozprostření ornice ve svahu 6 300,00 7 623,00

24 založení trávníku ručním výsevem 1 400,00 1 694,00

25 ošetřování trávníku 280,00 338,80

vodorovné konstrukce 57 961,50 70 133,42

ostatní práce 13 555,00 16 401,55

314 595,77

Pozn.: 

4 784 000,00

85%

5 162 583,56

4 847 987,79

4 120 000,00

84,98%

15,02%

727 987,79

Zpracoval:

Dne: 10.8.2017

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Město Chlumec nad Cidlinou

Lávka přes řeku Bystřici

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Celkem neuznatelné náklady

201.1

201.2

Minimální vlastní podíl (Kč):

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):

Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):

Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):
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