











Výzva č. 870 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20


Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 		
Předmět plnění:		Předběžná cena:	
Pod Kaštany 18 byt č.25 oprava střechy Příloha: Položkový rozpočet		Bez DPH: 78 348,96 Kč DPH 12% 9 401,88 Kč	
Datum vystavení výzvy: 11.7.2025 Datum požadovaného plnění: 31.7.2025		CELKEM	87 750,84 Kč
Podrobnosti platby: Účet : Česká spořitelna Výdajový účet MČBŽ 6626021329/0800		Jméno a podpis objednavatele: 	
			
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum:  Jméno a podpis příkazce operace: 			
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 14. 07. 2025  Jméno a podpis správce rozpočtu: 			

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

 datum 18. 7. 2025 podpis 

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	01	Pod Kaštany 18 byt 25 oprava střechy	
Objednatel:	Statutární město Brno Městská část Brno -Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 64200 Brno		IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 506,26
PSV			72 966,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 472,59
RTS -5%			78 348,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		78 348,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			78 348,96 CZK
v Brně  _____ Za zhotovitele dne <u>11. 4. 2025</u>  _____ Za objednatele Tomáš Rettegý			

Popis stavby: 680 - Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 01 - Pod Kaštany 18 byt 25 oprava střechy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			48 878,79	59,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			24 087,54	29,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 506,26	6,7
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	4,9
Cena celkem					82 472,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	01	Pod Kaštany 18 byt 25 oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				48 878,79
1	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	2,00000	638,00	1 276,00
2	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	11,22000	2 375,00	26 647,50
		komín 3,4*0,6 : (3,4*2+1,4*2+0,6)*0,55		5,61000		
		komín 3,4*0,6 : (3,4*2+1,4*2+0,6)*0,55		5,61000		
3	764396291R00	Montáž přípojovací lišty dilatační Pz	m	40,00000	102,50	4 100,00
		komíny : 3,4*2+0,6*2		8,00000		
		komíny : 3,4*2+0,6*2		8,00000		
		24		24,00000		
4	764339812R00	Demontáž lem. komínů v ploše, vln. kryt. nad 45°	m2	11,22000	153,50	1 722,27
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,22000		11,22000		
5	R	Dilatační lišta přítlačná Pz	m	40,00000	112,50	4 500,00
		komín 0,6*3,4 : 8		8,00000		
		komín 0,6*3,4 : 8		8,00000		
		24		24,00000		
6	11161755R	Tmel lepicí a těsnicí Bernerfix	ks	26,00000	158,00	4 108,00
		komín 0,6*3,4 : 8		8,00000		
		komín 0,6*3,4 : 8		8,00000		
		10		10,00000		
7	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	7,00000	43,40	303,80
		boční lemování : 7		7,00000		
8	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	7,00000	271,00	1 897,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,00000		7,00000		
9	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	3,00000	614,00	1 842,00
10	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	463,96570	2,75	1 275,91
11	998764292R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m	%	463,96570	2,60	1 206,31
Díl: 765		Krytiny tvrdé				24 087,54
12	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	25,00000	103,00	2 575,00
		komín 0,6*3,4 : 9		9,00000		
		komín 0,6*3,4 : 9		9,00000		
		rozkrytí : 7		7,00000		
13	765319921R00	Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr., rovné	m	17,00000	262,00	4 454,00
		komín 0,6*3,4 : 5		5,00000		
		komín 0,6*3,4 : 5		5,00000		
		rozkrytí : 7		7,00000		
14	765319211R00	Montáž krytiny drážk.střech jedn. na sucho do 12ks/m2	m2	25,00000	299,50	7 487,50
		komín 0,6*3,4 : 9		9,00000		
		komín 0,6*3,4 : 9		9,00000		
		rozkrytí : 7		7,00000		
15	765901104R00	Fólie podstřešní paropropustná DÖRKEN DELTA PVG	m2	14,00000	179,50	2 513,00
		komín 0,6*3,4 : 7		7,00000		
		komín 0,6*3,4 : 7		7,00000		
16	908 R00	Hzs-práce výškových specialistů	h	1,50000	1 060,00	1 590,00
		porovnání střeš. tašek bez materiálu : 1		1,00000		
		výměna střeš. tašek bez materiálu : 0,5		0,50000		

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Objekt
R:	01	Pod Kaštany 18 byt 25 oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	59660530R	Taška pálená Renoton 14 režná, základní 245 x 400 mm	kus	8,00000	41,10	328,80
18	R1	Komínek odvětrání plechový D + M	ks	1,00000	885,00	885,00
19	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	198,33300	16,50	3 272,49
20	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	198,33300	4,95	981,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 506,26
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,62025	1 021,00	633,28
22	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,10123	487,50	1 511,85
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62025	330,50	204,99
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,60739	28,20	524,73
25	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,62025	3 080,00	1 910,37
26	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,62025	398,50	247,17
27	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,48098	191,00	473,87
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 000,00
28	R	inženýrská činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
29	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Celkem	82 472,59
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání