

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.	Objednávka číslo :	2025/00971/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	29.07.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	05.12.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Ivo Pospíšil [REDACTED] IČO: 47817950 DIČ: [REDACTED]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme výkon technického dozoru stavby na akci „Domov pro seniory Javorník - Rekonstrukce kotelny“, dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky. Doba realizace díla - 16 týdnů Počet KD min. - 8x (předpoklad 1x za 2 týdny) Četnost návštěv na stavbě - min. 2x týdně Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
		91 899,50 Kč
[REDACTED] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

V Jeseníku, 24.7.2025

věc: cenová nabídka

Na základě dostupných informací předkládám Vám tímto cenovou nabídku na výkon TDS na stavbu

„ Domov pro seniory Javorník - Rekonstrukce kotelny “

Nabídka činnosti – kontrola na stavbě min. 2x týdně, konání kontrolního dne 1x za dva týdny.

Činnost TDS stavby zahrnuje provádění kontroly a rozsahu prací, realizovaných podle projektové dokumentace, kontroly vedení dokumentace stavby - stavebního deníku apod., účast na kontrolních dnech stavby a provádění zápisů z kontrolních dnů .

Cenová nabídka obsahuje činnosti s technickým dozorem investora spojené a to podle platných zákonů a vyhlášek souvisejících.

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady s výkonem TDI spojené včetně dopravy a je konečná.

Celková cena - dle přiložené kalkulace:	75.950,- Kč
DPH 21 %	15.949,50 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	<u>91.899,50 Kč</u>

V případě jakýchkoliv dotazů či nesrovnalostí mne laskavě kontaktujte.

V úctě

Ing. Ivo Pospíšil

IČO 478 17 950

Kalkulace ceny na výkon TDS stavby :

1. práce na stavbě

předpoklad realizace : 07.2025 – 120 dní od předání staveniště to je 16 týdnů

četnost kontrol stavby: minimálně 2x za týden,

to je celkem 16 týdnů x 2 = 32 účasti

15 % účastí navíc-více než 2 návštěvy/ týden 37 návštěv

1 návštěva á 650,- cena zahrnuje veškeré náklady s výkonem spojené

celkem = 37 x 650,- **24.050,- Kč**

náklady na dopravu – 30 km x 5,- x 2 x 37 návštěv **11.100,- Kč**

účast na kontrolních dnech : konány 1 x za 2 týdny = 8 kontrolních dnů

kontrolní den cca 3 hod á 600,- + náklady s tím spojené – 300,-/ den

8 x 2.100,- **16.800,- Kč**

2. práce mimo stavbu

16 týdnů x 3 hod/ týden x 500,- **24.000,- Kč**

cena za výkon TDI celkem bez DPH

75.950,- Kč

zpracoval: Ing. Ivo Pospíšil

