

SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200729		S
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:	
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město Praha 1 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 31.7.2025 12:27 DIČ: CZ25429949
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: od zveřejnění do 90 dnů		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 128 829,74
Č. j.: 32484/2025-SŽ-OR PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem
Smlouva: 645200020/2024		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Potvrzený termín dodání:				
Adresa místa plnění: Vlašim, žst. - výpravní budova, byt paní XXXXXXXX číslo popisné 347, parcelní číslo stavební 395 IC6000386114				
Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství Cena / jedn.
1		Žst. Vlašim, výpravní budova, byt - oprava kotle Kod mat. dodavatele: zakázka: V740K7T01SR2, IC6000386114		1,000 128 829,74
Pokračování je na straně 2				
Přílohy:	1			
Záruční doba:	Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.				

Praha 7 Holešovice, dne: 31.07.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 01.08.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200729

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu kotle, Vlašim, žst. - výpravní budova, byt paní XXXXXX, číslo popisné 347, parcelní číslo stavební 395, IC6000386114 v rozsahu zadání. Není Z.Č. - oprava v bytě, snížené náklady 12%, bude hrazeno z bytového fondu, zakázka: V740K7T01SR2. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200020/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	128 829,74
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	od zveřejnění do 90 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Vlašim, žst. - výpravní budova, byt paní XXXXXX, číslo popisné 347, parcelní číslo stavební 395, IC6000386114
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 35_IMPORT
Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 829,74
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

35_IMPORT

Stavba:

Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

Místo:

Datum:

29. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle
Objekt:
01 - Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle
Objekt: 01 - Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

Místo: Datum: 29. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
997 - Přesun sutě	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXX
M - Práce a dodávky M	XXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

Objekt: 01 - Vlašim, byt ve výpravní budově - oprava kotle

Místo: Datum: 29. 7. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 997 Přesun sutě XXXX

1	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatel em do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXX	XXXX
---	---	----------	---	---	-------	------	------

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřídění a uložení

D 998 Přesun hmot XXXX

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,185	XXXX	XXXX
---	---	-----------	--	---	-------	------	------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXX

3	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyn ná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	XXXX	XXXX
4	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	14,155	XXXX	XXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXX

5	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	42,000	XXXX	XXXX
VV			demontáže				
VV			4		4,000		
VV			montáže				
VV			38		38,000		
VV			Součet		42,000		

6	M	48417658	kotel plynový kondenzační závěsný s průtokovým ohřevem TV 8,1-25kW	kus	1,000	XXXX	XXXX
7	M	40561114	termostat bezdrátový	kus	1,000	XXXX	XXXX
8	M	583385217R	drobný materiál	soubor	1,000	XXXX	XXXX
9	M	579297863R	armatury kotelna	soubor	1,000	XXXX	XXXX
10	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAC34	kus	1,000	XXXX	XXXX
11	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXX	XXXX
12	M	RGL.7806	Redukce do kotle 60/100-80/125 PP s odběry	kus	2,000	XXXX	XXXX
13	M	RGL.6384	Koleno 90° 60/100 PP s přírubou	kus	1,000	XXXX	XXXX
14	M	RGL.7004	Prodloužení 80/125 PP, 1 m	kus	7,000	XXXX	XXXX
15	M	RGL.4675	Prodloužení 80/125 PP, 0,5 m	kus	1,000	XXXX	XXXX
16	M	GCM.R146CX115CZ	magnetický odkalovací filtr	kus	1,000	XXXX	XXXX

P *Poznámka k položce:*
Poznámka k položce: 2x R251P 1 F x 1 F

17	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m přílo žné na trubku - Pt1000	kus	1,000	XXXX	XXXX
18	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 168,861	XXXX	XXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXX

19	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	XXXX	XXXX
----	---	---------	---	-----	-------	------	------

D M Práce a dodávky M XXXX

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení XXXX

20	K	58030100R	Revize spalí nových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				XXXX
21	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	4,000	XXXX	XXXX
	VV		dopojení vody (vč. mat.)				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				XXXX
22	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX