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SMLOUVA č. SPD/ 29/2025 
 

uzavřená mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 Občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění: 
             
 

I.     
Smluvní strany 

 
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
                        sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
         zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
         k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:  Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 
 Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka 

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka 
                        bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800 
                        IČo: 43383513 
                        DIČ: CZ43383513 
                        zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu  
                        Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93) 
(dále jen objednatel) 
   
Zhotovitel:     Ing. Josef Novotný 
                        AQA - CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 
zastoupena Ing. Josefem Novotným 

                        IČO :  32 004 401 
                        DIČ :  CZ 6701116026 
                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 
                                                                           908 638 - 514/0600 
(dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 
 

 
 II.   

Předmět a rozsah plnění.  
 

1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje na své náklady a 
nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a 
objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále PD) stavby v rozsahu přílohy č. 1 
této smlouvy: 
 

Vír – rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a 
GAU filtrů a sedimentačních nádrží – 2. etapa 

  
 

2) Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za 
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její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 
 

3) Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy 
v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu 
s vyhl. č. jakož i v souladu s dalšími relevantními platnými předpisy pro vypracování 
PD.  

 
4) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podmínek daných v příloze č. 1 

této smlouvy a v souladu se Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1, 
aktualizace 2021 – www.profesis.cz – platné k datu podpisu smlouvy o dílo).  

 

 
5) Specifikace inženýrské činnosti: 

a) závazná stanoviska, stanoviska vlastníků, správců inženýrských sítí, komunikací, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů ve smyslu Přílohy č. 3 Vyhl. č. 131/2024 Sb. 
v platném znění; 

 
6) Zhotovitel se zavazuje respektovat stanoviska provozovatele, kterým je ke dni podpisu 

této smlouvy VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou. Objednatel sdělí zhotoviteli za 
provozovatele osobu, která bude spolupracovat se zhotovitelem.  

 
7) Zhotovitel je povinen před odevzdáním díla objednateli zajistit kladné vyjádření VAS 

a.s., divize Žďár nad Sázavou tykající se technické stránky a dokladové části 
dokumentace.  

 
III. 

Způsob a forma vypracování díla 
 

1) Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla 
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
  

2) Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání 
této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni 
uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými 
zástupci. 
 

3) Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, upraví smluvní strany dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění 
ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
4) Zhotovitel do 7 pracovních dnů, nebude-li dohodnut jiný termín plnění, dodá další 

objednatelem požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 
 
 

IV.     
Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci. 

 
1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách dle této smlouvy.  
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2) Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla 
objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o 
převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení 
díla.  
 

3) Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD 
v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel 
tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.  

 
4) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá 

objednatel potvrzením o předání objednateli. 
 

5) Sjednané termíny plnění: 
 Předání dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby do 

31.8.2025 
 

V.  
Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele 

 
1) Podklady poskytnuté objednatelem jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 
2) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v 

nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Objednatel je vůči zhotoviteli odpovědný za 
poskytnutí spolupůsobení ze strany VAS a.s. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat 
v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit 
vlastními silami. 

 
3) Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

 
4) Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a 

řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět 
smlouvy v ujednaném termínu. 

 
 

VI. 
Cena plnění, platební podmínky 

 
1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána 

dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  
 

A. Pasportizace stávajícího stavu, přípravné práce 26.000,- Kč 
B. Projekt pro provádění stavby 50.000,- Kč 

Celkem bez DPH    76.000,- Kč 
DPH 21 %     15.960,- Kč 
Celkem vč. DPH    91.960,- Kč 
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2) Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového 
dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit 
bezprostředně po sdělení objednatele, že odevzdaná PD je v pořádku.   

 
3) Zhotovitel má právo vystavit za podmínek daných touto smlouvou daňový doklad za 

dílčí plnění. Bude-li toto plnění bez vad, objednatel uhradí fakturu nejpozději v poslední 
den její splatnosti.   

 
4) Objednatel má právo na uplatnění pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla nebo 

dílčího plnění v případě, že předané plnění nebude v pořádku. Na nedostatky 
zhotoveného a předaného díla nebo dílčího plnění je povinen objednatel zhotovitele 
upozornit písemně, nejpozději současně spolu s uplatněním pozastávky.   

 
5) Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za 

následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v 
prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností 
vzniklých u objednatele. 
 

6) Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 
předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení 
s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 
 
 

VII.  
Odpovědnost za vady, záruka. 

 

1) Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla 
objednateli a končí provedením projektovaného díla. 

 
2) Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 platného 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 

3) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost 
změn v provádění díla.  

 
4) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

5) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo 
provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady 
objednatel uplatní řádnou reklamací. 

 
6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok 

na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou 
nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u u 
ČSOB pojišťovny a.s.         
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7) Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad díla 
do termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém 
termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý 
den prodlení pokutu, jejíž výši účastníci sjednávají částkou Kč 500,- za každý započatý 
den prodlení. 

 
VIII. 

Změna závazku 
 

1) Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se 
po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, 
nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na 
změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti 
spolupůsobení, ujednané v této smlouvě. 
 

2) K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která ho podala. 
 

3) Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s 
dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke 
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o 
stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 
4) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, 

které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a 
určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném 
rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil. 

 
 

IX. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

 
1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
2) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 
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smluv) splní objednatel. 
 

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 
4) Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této 

smlouvy. 
 

5) Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí. 
 

6) Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – výlučně a pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání 
třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud 
použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této 
smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý 
prospěch, který z tohoto dalšího užití měl.  Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti 
škoda, má též právo na náhradu škody. 

 
7) Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. 

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

 
8) Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými 

podpisy obou smluvních stran nebo ve 2 tištěných exemplářích s platností originálu, z 
nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku. Toto ujednání platí 
i pro všechny návrhy změn ke smlouvě. 
 
 
 

 
Ve Žďáře nad Sázavou dne      V Jihlavě dne 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………… 
Ing. Pavla Lopaurová      Ing. Josef Novotný  
Vedoucí manažerka SVK Žďársko   
 
 
 
 
Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Investiční záměr 
 Příloha č. 2 - Technické zadání projektové dokumentace stavby 

 



Příloha 1 ke smlouvě – Investiční záměr 
 
na zpracování projektové dokumentace stavby „Vír – rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur 
pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží – 2. etapa“. 
 
Předmětem objednávky je vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky dle vyhl.č. 
169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu: 

 
- projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 8 vyhl.č. 131/2024 Sb. -  4  ks, včetně digitální 

verze na CD - 1 ks, 
- soupis prací  - 1  ks, včetně digitální verze na CD - 1 ks, 
- oceněný výkaz výměr 1ks, 
- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky - 1  ks, 
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci. 
 
Jedná se o: 

- výměnu 31 uzávěrů (klapek a šoupátek) s elektrickým pohonem na provozních souborech pískových 
filtrů, GAU filtrů a zahušťovacích nádrží. Součástí je demontáž a montáž klapek (šoupátek) vč. 
všech souvisejících prací, tj. zejména napojení na stávající potrubní část a napojení na stávající 
elektroinstalaci. V rámci komplexních zkoušek bude ověřen správná funkce systému, tj. např. 
ovládání klapek z řídícího systému, funkčnost koncových poloh a funkce odtokové regulace.    

 
Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o stávajícím areálu 
a provozu a svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců VAS a SVK Žďársko. 
Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných. 
 
Objednatelem požadovaný termín dokončení a předání díla: 30.4.2025. 
 
 
     
 

                    Ing. Pavla Lopaurová 
                                                          hlavní manažerka 
 
 
 
 
              



Příloha 2 - Technické zadání projektové dokumentace stavby 

ID 4353 „Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur 

pískových a GAU filtrů a sedimentačních nádrží, 2. etapa“ 

Účel stavby 

Stavba je jedním z dílčích opatření k zajištění technologické udržitelnos� provozu ÚV Vír do 

roku 2033. Obsahem dokumentace je 2. etapa výměny stávajících ovládacích armatur na 

pískových filtrech, GAU  filtrech a zahušťovacích nádrží. 

Popis stavby 

Klíčovým technologickým souborem úpravy vody jsou filtrační jednotky, jejichž provoz je řízen 

prostřednictvím uzávěrů s elektrickým pohonem. Na uzávěrech a pohonech je evidována 

nejvyšší četnost poruch, která se v poslední době zvyšuje. Ovládací armatury jsou na konci 

životnos�, na trhu nejsou pro tyto zastaralé typy náhradní díly. 

Předmětem díla je výměna 31 uzávěrů (klapek a šoupátek) s elektrickým pohonem na 

provozních souborech pískových filtrů, GAU  filtrů a zahušťovacích nádrží. Součás8 je demontáž 

a montáž klapek (šoupátek) vč. všech souvisejících prací, tj. zejména napojení na stávající 

potrubní část a napojení na stávající elektroinstalaci. V rámci komplexních zkoušek bude 

ověřen správná funkce systému, tj. např. ovládání klapek z řídícího systému, funkčnost 

koncových poloh a funkce odtokové regulace.    

Jedná se o následující vybrané armatury: 

Označení Umístění Zařízení Typ a DN 

M 104 Filtr 1 Šoupátko na přívodu pracího vzduchu do filtru 1 Šoupátko DN200 

M 105 Filtr 1 Šoupátko na zafiltrování filtru 1 Šoupátko DN150 

M 106 Filtr 1 Klapka na přítoku surové vody do filtru 1 Klapka DN300 

M 107 Filtr 1 Regulační klapka na odtokové regulaci z filtru 1 
Regulační klapka 

DN200 

M 202 Filtr 1 Šoupátko na odběru filtrované vody z filtru 2 Šoupátko DN200 

M 204 Filtr 1 Šoupátko na přívodu pracího vzduchu do filtru 2 Šoupátko DN200 

M 206 Filtr 1 Klapka na přítoku surové vody do filtru 2 Klapka DN300 

M 205 Filtr 2 Šoupátko na zafiltrování filtru 2 Šoupátko DN150 

M 207 Filtr 2 Regulační klapka na odtokové regulaci z filtru 2 
Regulační klapka 

DN200 

M 304 Filtr 3 Šoupátko na přívodu pracího vzduchu do filtru 3 Šoupátko DN200 

M 305 Filtr 3 Šoupátko na zafiltrování filtru 3 Šoupátko DN150 



M 306 Filtr 3 Klapka na přítoku surové vody do filtru 3 Klapka DN300 

M 307 Filtr 3 Regulační klapka na odtokové regulaci z filtru 3 
Regulační klapka 

DN200 

M 404 Filtr 4 Šoupátko na přívodu pracího vzduchu do filtru 4 Šoupátko DN200 

M 405 Filtr 4 Šoupátko na zafiltrování filtru 4 Šoupátko DN150 

M 406 Filtr 4 Klapka na přítoku surové vody do filtru 4 Klapka DN300 

M 407 Filtr 4 Regulační klapka na odtokové regulaci z filtru 4 
Regulační klapka 

DN200 

M 504 Filtr 5 Šoupátko na přívodu pracího vzduchu do filtru 5 Šoupátko DN200 

M 505 Filtr 5 Šoupátko na zafiltrování filtru 5 Šoupátko DN150 

M 506 Filtr 5 Klapka na přítoku surové vody do filtru 5 Klapka DN300 

M 507 Filtr 5 Regulační klapka na odtokové regulaci z filtru 5 
Regulační klapka 

DN200 

M604 Filtr 6 GAU  Klapka na přívodu pracího vzduchu do filtru 6 Klapka DN200 

M605 Filtr 6 GAU  Šoupátko na zafiltrování filtru 6 Šoupátko DN150 

M704 Filtr 7 GAU  Klapka na přívodu pracího vzduchu do filtru 7 Klapka DN200 

M705 Filtr 7 GAU  Šoupátko na zafiltrování filtru 7 Šoupátko DN150 

M 1 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na přítoku do zahušťovací nádrže 1 Šoupátko DN250 

M 2 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na přítoku do zahušťovací nádrže 2 Šoupátko DN250 

M 3 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na odtoku z horní úrovně zahušťovací 
nádrže 1 

Šoupátko DN300 

M 4 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na odtoku z horní úrovně zahušťovací 
nádrže 2 

Šoupátko DN300 

M 5 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na odtoku z dolní úrovně zahušťovací 
nádrže 1 

Šoupátko DN250 

M 6 
Zahušťovací 

nádrž 
Šoupátko na odtoku z dolní úrovně zahušťovací 
nádr e 2 

Šoupátko DN250 

M049 
Hlavní 

přívod prací 
vody 

Klapka na hlavním přívodu prací vody Klapka DN 400? 
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