



PID: KUJIXP1X70C0

Název dokumentu:	Smlouva o poskytnutí dotace - GP "Informační a komunikační technologie 2025", ID FV02964.0051, projekt "OS OKŘÍŠKY, 6. ETAPA - INSTALACE OPTICKÝCH KABELŮ"		
Oprávněná osoba:	Jiří Běhounek		
Schváleno:	2. 6. 2025	Č. usnesení:	0943/17/2025/RK
Dokument uložen u:	OddPKŽÚ		
Počet vyhotovení:	1		
Adresát:	Městys Okříšky		
Smluvní částka:	250 000,00		
Odpovědný odbor:	Odbor informatiky		
Podpis zajistit do:			

<p>Poznámky: Žádný subjekt, se kterým je uzavírána smlouva, NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. (ověřil Ing. Dana Šťastná 25.07.2025 07:30:57) Žádný ze subjektů, se kterým je uzavírána smlouva, NENÍ zařazen v insolvenčním rejstříku. (ověřil Ing. Dana Šťastná 25.07.2025 07:30:57)</p> <p>Předmět plnění: Smlouva o poskytnutí dotace - GP "Informační a komunikační technologie 2025", ID FV02964.0051, projekt "OS OKŘÍŠKY, 6. ETAPA - INSTALACE OPTICKÝCH KABELŮ"</p>
--

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH za periodu	Datum od	Datum do	Perioda	ODPA	ORJ	ORG	POL	UZ
250 000,00			jednorázově	003636	1600000007	000000004108	6341	

FOND VYSOČINY
PROGRAM „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE 2025“
PODPROGRAM C

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV02964.0051)

Čl. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen: MUDr. Jiří Běhounek, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300

a

Městys Okříšky

adresa / se sídlem: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČO: 00290050
zastupuje: Zdeněk Ryšavý, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1524711/0100

Čl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projekt „OS OKŘÍŠKY, 6. ETAPA - INSTALACE OPTICKÝCH KABELŮ“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 250 000 (slovy: dvěšředesát tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	1 133 184 Kč
Výše dotace v Kč	250 000 Kč
Výše dotace v %	22,06 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	77,94 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	883 184 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 35 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 8. 2026. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, poplatky, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní služby, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, papír, topení, kancelářské potřeby, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky aj.),
 - j) mzdy, platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
 - l) nákup ostatních služeb (propagační služby),
 - m) cestovné (tuzemské i zahraniční),
 - n) pořízení či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periférií (tiskárna, skener atd.),
 - o) stavební úpravy/práce přímo nesouvisející s předmětem projektu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobný dlouhodobý hmotný majetek spočívajícího v základním HW (aktivní prvky, informační kiosek, osobní PC nebo notebook) vč. výdajů na jeho zprovoznění (instalace, doprava od prodejce na místo instalace), základní prvky datových sítí – přenosové prvky a technologie (kabely,

- přenosové prvky, bezdrátové vysílače, prvky pro zlepšení dostupnosti GSM signálu), prvky pro umístění přenosových prvků (chráničky, mikrotrubičky, kabelovody, související výkopy, stožáry), prvky IoT sítí – přístupové body, přijímače, čidla; prvky 5G sítí – zesilovače, přístupové body, základnové stanice,
- b) podlimitní programové vybavení, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (základní SW - operační systém a jeho zprovoznění, monitorovací a konfigurační SW), SW řešení IoT sítí,
 - c) služby elektronických komunikací (poplatek za zřízení připojení k internetu - jednorázový instalační poplatek v ceně běžné v daném místě bez měsíčních poplatků za provoz připojení),
 - d) investiční nákupy a související výdaje a nákup služeb (projektová dokumentace sítí, studie přípravy NGA sítě, inženýring staveb).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02964.0051**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na

finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 9. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku apod.“
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) na veřejném informačním místě Příjemce (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, sponzorský vzkaz musí být o velikosti min. A5 a doplněn o základní informace o projektu (název projektu, výše a rok poskytnuté dotace) – v případě, že příjemce nemá veřejné informační místo nebo je dotovaný majetek přístupný veřejnosti, lze na dotovaný majetek vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v Čl. 12 odst. 3) této smlouvy; vylepená samolepka musí být vylepena pouze na předmětu projektu (nelze např. vylepit samostatnou samolepku na dveře budovy, pokud dveře nebyly předmětem projektu),
 - b) v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340 email: Stastna.D@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 6. 2025 usnesením č. 0943/17/2025/RK.

V dne

V Jihlavě dne

**Zdeněk
Ryšavý**
Digitálně
podepsal
Zdeněk Ryšavý
Datum:
2025.07.18
13:33:29 +02'00'

.....
Zdeněk Ryšavý
starosta

.....
MUDr. Jiří Běhounek
člen rady kraje



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02964-14_04_25-94-V12
Název programu	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2025
Název projektu	OS OKŘÍŠKY, 6. ETAPA - INSTALACE OPTICKÝCH KABELŮ
Podprogram	C: Síťová infrastruktura
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00290050
	Přesný název: Městys Okříšky
	Právní forma: Právní osoba - obec
	Ulice, čp: Jihlavská 1
	Obec: Okříšky
	PSC: 67521
	Sídlo pošty: Okříšky
	Název banky: 0100 - Komerční banka, a.s.
	Číslo účtu: 1524711
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Zdeněk
	Příjmení: Ryšavý
	Funkce: starosta
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: ZDENĚK
	Příjmení: RYŠAVÝ
	E-mail: rysavy@ou.okrisky.cz
	Tel.: 724287708
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	městys Okříšky
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Pro zajištění širokopásmového připojení plánuje městys Okříšky v budoucnu připojení na krajskou optickou síť ROWAnet podél rekonstruované krajské komunikace II/405 - obchvatu Okříšek a Krahulova (v přípravě). Městys proto nechal zpracovat projektovou dokumentaci Optické sítě Okříšky, která zahrnuje celé území městyse. Projekt je realizovaný po etapách, rozvody trubíček HDPE a optických kabelů se provádí v součinnosti se zemními pracemi při opravách komunikací a chodníků. Po dokončení 5. etapy bude provedeno zafouknutí optických vláken a vybavení POP skříní RACK s optickým rozvaděčem v budově tělocvičny ZŠ a městys vybere poskytovatele služeb, který bude provozovat a servisovat vybudovanou optickou síť. V dalších etapách stavby bude provedeno rozšiřování Optické sítě Okříšky, opět vždy společně s rekonstrukcemi komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Po dokončení všech etap bude optická síť provozovaná pro potřebu obyvatel městyse, podnikatelů, místních spolků a pro agendu úřadu městyse a zřizovaných organizací v počtu cca 677 přípojek (podle provedeného průzkumu zájmu o optické připojení).
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	V 6. etapě výstavby Optické sítě Okříšky proběhne instalace optických kabelů různých průměrů do připravených HDPE mikrotrubíček. Instalace bude probíhat v ulicích Nádražní, J. A. Komenského, V Zahradách a části ulice Jihlavská. Svým rozsahem pokryje 94 rodinných domů a 9 bytových domů (52 bytových jednotek), tzn. 17,3% všech objektů v městyse. Bude se jednat o síť typu FTTH (fiber to the home). Jednotlivé kabelové komory a optické pilíře budou vzájemně propojené pomocí 24 - 72 vláknových kabelů, uživatelské přípojky budou řešeny 4 vláknovým kabelem. Na straně uživatelů budou optické kabely ukončeny v uživatelských rozvaděčích, další potřebné komponenty a osazení aktivními prvky bude v kompetenci vybraného ISP providera.

<p>4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - místní samospráva (Czech Point a další služby státní správy, prvky SMART CITY), - veřejné instituce, - domácnosti a podnikatelé v obci (širokopásmové připojení k internetu, práce z domu, prvky SMART CITY), - pro všechny skupiny dojde ke zvýšení propustnosti, bezpečnosti a stability internetového připojení. 				
<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>duben - říjen 2026</p>				
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídít pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Městys Okříšky má bohaté zkušenosti s projekty na úrovni dotací z evropských i národních programů v oblasti infrastruktury, komunikací a chodníků a také z Fondu Vysočina, včetně projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, např. 1., 2., 4. a 5. etapa stavby Optické sítě Okříšky. 6. etapa stavby OS Okříšky bude realizovaná odbornou firmou na instalaci optických kabelů do připravených HDPE mikrotrubiček. Při stavbě bude prováděn technický dozor investora stavby a autorský dozor projektanta. Zkušenosti z obdobných projektů výstavby optických sítí budou podmínkou pro výběr zhotovitele 6. etapu stavby.</p>				
<p>7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč</i></p>	<p>Celkové náklady na projekt</p>	<p>1 133 184</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>Požadovaná výše dotace</p>	<p>250 000</p>	<p>Kč</p>	<p>22,06</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční</p>	<p>250 000</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>0,00</p>	<p>%</p>
	<p>Spoluúčast žadatele</p>	<p>883 184</p>	<p>Kč</p>	<p>77,94</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční</p>	<p>883 184</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>0,00</p>	<p>%</p>
<p>8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)</p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="radio"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="radio"/></p>
<p>žadatel není plátcem DPH</p>					<p><input type="radio"/></p>

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	26952599	Technické služby Okříšky s.r.o.	100
2	48526096	Základní škola Okříšky	100
3	60417986	Mateřská škola Okříšky	100
4	48526061	Svazek obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách	72,29
5	27668134	Podhorácko o.p.s.	1,47
6	47438541	Svazek obcí pro komunální služby	1,28
7	63113074	Svaz měst a obcí ČR	0,04
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
okrisky-ict-2025-priloha-c-1-strucny-popis-naplneni-specifickych-kriterii20250414131101.pdf	naplnění specifických kritérií	
okrisky-ict-2025-priloha-c-2-podrobny-polozkovy-rozpis-nakladu-projektu20250414131115.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
okrisky-ict-2025-priloha-c-21-rozpocet-os-okrisky-6-etapa-ok20250414131124.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	
okrisky-ict-2025-priloha-c-3-podrobny-slovni-popis-projektu20250414131135.pdf	Podrobný slovní popis projektu	

Soubory	Typ souboru	Poznámka
okrisky-ict-2025-priloha-c-6-topologie-site20250414131223.pdf	Popis základní topologie sítě, použitých technologií a popis servisního modelu sítě	
okrisky-ict-2025-priloha-c-4-schema-pokladky-optickeho-kabelu20250414131238.pdf	ostatní příloha	
okrisky-ict-2025-priloha-c-5-reseni-iot-evidence-v-registru-siti20250414131249.pdf	ostatní příloha	
okrisky-ict-2025-priloha-c-7-zivotnost-porizenych-technologii20250414131259.pdf	ostatní příloha	
okrisky-ict-2025-priloha-c-8-navaznost-na-jiz-existujici-metropolitni-sit20250414131310.pdf	ostatní příloha	

V Okříškách

dne: 14. 4. 2025

**Zdeněk
Ryšavý** Digitálně podepsal
Zdeněk Ryšavý
Datum: 2025.04.14
13:16:02 +02'00'

podpis / elektronický podpis

Příloha č.1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím – 4 body

Městys Okříšky má 2 000 obyvatel. V předchozích 5 etapách výstavby optické sítě se městy si podařilo zrealizovat optickou síť – pokládku HDPE trubiček v ulicích Sadová, V Zahradách, Nádražní, Masarykova a v části ulice Jihlavská, letos proběhne pokládka v ulici J. A. Komenského.

V navazující 6. etapě stavby budeme realizovat instalaci optických kabelů do položených HDPE mikrotrubiček v ulicích Nádražní, J. A. Komenského, V Zahradách a části ulice Jihlavská.

V 6. etapě stavby bude připojeno 94 rodinných domů a 9 bytových domů (52 bytových jednotek), mezi nimi budova mateřské školy a základní školy. Svým rozsahem tato etapa pokrývá 17,3 % všech objektů v intravilánu městyse. *(celkový počet domů je uváděn v počtu 592 – údaje ze: Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021).*

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje – 3 body

V městy si je provozována WIFI síť. Po realizaci obecní optické sítě budeme usilovat o přímé napojení do krajské páteřní optické sítě ROWANet. Při budování obchvatu Okříšek na krajské komunikaci II/405 se počítá s pokládkou HDPE trubky z křižovatky U Kapličky. Od rozhraní bude trasa vedena v samostatné trase HDPE32 až do zámku Okříšky (sídlo úřadu městy se), přes přejezd a podél Jihlavské ulice před zámek a společně trasou trubiček HDPE přes nádvoří do serverovny. Při revitalizaci parku v prostorách nádvoří s také připoloží trubičky pro OS Okříšky a HDPE32 pro připojení sítě ROWANet.

c) projekt navazuje na již existující metropolitní nebo regionální síť – Registr sítí – 2 body

Vybudovaná optická síť je zavedená do Registru sítí. V příloze číslo 8 dokládáme rozsah realizací na fotografiích a přehledných mapách.

d) životnost pořízených technologií – 5 bodů

Použitá technologie optických kabelů uložených v mikrotrubičkách HDPE v běžně udávána na 25 – 30 let *(viz. Příloha č. 7 – Životnost pořízených technologií).*

e) životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní model sítě) – 4 body

Optická síť Okříšky je zařazená v programových prioritách Strategického plánu rozvoje městy se „Okříšky 2038 – městy s pro lidi“, aktualizovaném v roce 2023. Další etapy výstavby optické sítě budou probíhat při rekonstrukci komunikací a inž. sítí v a revitalizaci centra městy se tak, aby se podařilo optickou síť efektivně rozšiřovat do všech lokalit městy se, s financováním rozvoje počítá střednědobý rozpočtový výhled městy se. Vybudovanou optickou infrastrukturu budou moci využít k provozování lokální ISP, kteří budou na základě

smlouvy zajišťovat budoucí provoz sítě, provozovat aktivní technologie, zajišťovat servis prvků. Městys na svém území v současné době provozuje kabelovou televizi včetně rozvodu internetu (od roku 1996), optická síť tuto platformu v budoucnu nahradí za IPTV. Dále se předpokládá využití sítě pro rozvoj krajské sítě ROWANet.

f) otevřená síť – 4 body

Optická síť bude otevřená s možností využití pro potřeby sítě ROWANet a pro ISP provozující datové sítě v daném regionu. Vlastníkem sítě bude městys Okříšky. Provozování sítě bude smluvně ošetřeno tak, aby měl vlastník sítě možnost přes tuto síť využívat služby pro potřeby místní samosprávy.

g) řešení uživatelské mobility – 1 bod

Centrální bod sítě bude umístěn v prostorách ZŠ Okříšky. Budoucí provozovat optické sítě bude městysem motivován, aby na veřejných místech (ZŠ, knihovna, budova městyse) zřídil službu EDUROAM.

h) řešení IoT – 2 body

Optická síť je pro svoji bezpečnost a vysokou kapacitou přenosu vhodná pro využití v oblasti zabezpečení obecních objektů, veřejných prostor, bezpečnosti v dopravě. Vybudovaná optická infrastruktura bude mít rezervy HDPE trubiček a optických vláken pro možné využití některými z těchto prvků IoT. Městys v současné době rozšiřuje svůj kamerových systém. Předpokládá se jeho propojení právě pomocí optické sítě.

**Zdeněk
Ryšavý** Digitálně
podepsal
Zdeněk Ryšavý
Datum:
2025.04.14
13:09:29 +02'00'

2) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU

OS OKŘÍŠKY, 6. ETAPA **Optický kabel**

1) Rozsah stavebních prací

1.1 – Zafouknutí OK do trubek HDPE

2) Investiční náklady

2.1 – Zafouknutí optických kabelů do uložených trubek HDPE
v ulicích J.A.Komenského, V Zahradách, Masarykova, Nádražní
– montáž, materiál, 12 195 m optických kabelů,
94 přípojek RD a objektů, 9 bytových domů

Celkem bez DPH 936 515,80 Kč

Zdeněk Digitálně podepsal
Ryšavý Zdeněk Ryšavý
Datum: 2025.04.14
13:09:54 +02'00'

OS Okříšky, J.A.Komenského, V Zahradách, Masarykova, Nádražní, 6.etapa

Optický kabel

ROZPOČET

č.	kód	NÁZEV ČINNOSTI	množstev. jednotka	množství měr. jednotek	jednotková cena v Kč	cena celkem v Kč
MONTÁŽ						
1	R1	Zafukování optických mikrokabelů do trubiček HDPE14, 10	m	12195	16,00	195 120,00
2	R2	Montáž spojky na trubičku	ks	118	35,00	4 130,00
3	R3	Montáž kabelové průchodky na trubičku	ks	118	50,00	5 900,00
4	R4	Práce v KK - odkrytí, zakrytí víka	ks	3	100,00	300,00
5	R5	Osazení vkládací lišty LV na zeď	m	6	30,00	180,00
6	R6	Uložení optického kabelu do instalační trubky , lišty, na rošt	m	12	25,00	300,00
7	R7	Montáž optické spojky OS, rozvaděče ORM bez montáže vláken	ks	6	1 600,00	9 600,00
8	R8	Uložení kabelu - rezervy do KR	m	796	25,00	19 900,00
9	R9	Uložení kabelu - rezervy do KK	m	948	10,00	9 480,00
10	R10	Uložení kabelu - rezervy do ODF	m	20	25,00	500,00
11	R11	Uložení kabelu - rezervy do skříně RACK	m	12	25,00	300,00
12	R12	Montáž splitteru 1:8	ks	26	1 080,00	28 080,00
13	R13	Kompletace a osazení skříně 19"	ks	1	1 100,00	1 100,00
14	R14	Kompletace a osazení ODF ve skříní 19"	ks	3	950,00	2 850,00
15	R15	Kompletace a osazení KR venkovního	ks	21	320,00	6 720,00
16	R16	Kompletace a osazení KR vnitřního vč. průvrtu	ks	82	850,00	69 700,00
17	R17	Ukončení kabelu v optické spojce vč. pomocného materiálu	ks	117	260,00	30 420,00
18	R18	Ukončení kabelu v rozvaděči ODF, KR vč. pomocného materiálu	ks	105	260,00	27 300,00
19	R19	Svaření vlákna v optickém rozvaděči ODF vč. ochrany svaru	ks	96	320,00	30 720,00
20	R20	Svaření vlákna v optické spojce vč. ochrany svaru	ks	258	340,00	87 720,00
21	R21	Ukončení vlákna v optické spojce - rezerva	ks	550	20,00	11 000,00
22	R22	Ukončení vlákna v ODF - rezerva	ks	24	20,00	480,00
23	R23	Měření přímou metodou 1550nm	vlákno	185	250,00	46 250,00
24	R24	Montáž tlustostěnné trubičky uložené do země	m	36	15,00	540,00
25	R25	Montáž spojky trubičky HDPE 14/10mm neprůhledné s poj.	ks	12	45,00	540,00
26	R26	Montáž záslepky trubičky HDPE16/12mm, 14/10mm	ks	12	25,00	300,00
27	R27	Vystavení protokolu měření	ks	3	1 800,00	5 400,00
28	R28	Vyslání technické skupiny	ks	3	2 500,00	7 500,00
29	R29	Doprava	km	600	16,00	9 600,00
MONTÁŽ CELKEM:						611 930,00

MATERIÁL

1	R30	Optický mikrokabel 72 vláken 9/125 SM LT MiDia GX NG 72 vl. AW+, 6x12 vl./trub., HDPE plášť, OD 5,2 mm (6 el.)	m	1170	27,50	32 175,00
2	R31	Optický mikrokabel 48 vláken 9/125 SM LT MiDia GX NG 48 vl. AW+, 4x12 vl./trub., HDPE plášť, OD 5,2 mm (6 el.)	m	190	23,80	4 522,00
3	R32	Optický mikrokabel 24 vláken 9/125 SM LT MiDia GX NG 24 vl. AW+, 2x12 vl./trub., HDPE plášť, OD 5,2 mm (6 el.)	m	1130	15,50	17 515,00
4	R33	Optický mikrokabel 12 vláken 9/125 SM Feather Blow Light, 12xG.657.A, PA plášť, OD 2,5 mm, CT	m	300	9,40	2 820,00
5	R34	Optický mikrokabel 4 vlákna 9/125 SM CT MiXi micro 4 vl. G.657.A1, HDPE plášť, OD 3,0 mm	m	9405	5,80	54 549,00
6	R35	Optická spojka COYOTE RUNT In Line vč. kazet, průchodek	ks	4	3 800,00	15 200,00
7	R36	Plastový sloupek MDP S 96 S 24/48 včetně kazet s držáky svárů, průchodek a mont. příslušenství	ks	1	9 850,00	9 850,00
8	R37	Rozvaděč ORM48 do plastového sloupku SIS	ks	2	3 500,00	7 000,00
9	R38	19" datový stojan, výška 42U, šíře 600, hloubka 800, perforované dveře, uzamykatelný	ks	1	12 400,00	12 400,00
10	R39	Rozvaděč ODF 19" 4U pro 144 SC, včetně průchodek a mont. příslušenství	ks	3	8 500,00	25 500,00
11	R40	Modul pro 12 adapterů SC	ks	11	985,00	10 835,00
12	R41	Modul zaslepovací	ks	1	325,00	325,00
13	R42	Vyvazovací panel do 19" stojanu	ks	4	445,00	1 780,00
14	R43	Naváděcí úchyt pro patchcordy	ks	8	50,00	400,00
15	R44	PLC Splitter SM 1x8, vlákna 250µm G.657A 2m, wideband	ks	26	450,00	11 700,00
16	R45	Pigtail SC/APC Single Mode SM G.657A 9/125/900um 3 m	ks	13	50,00	650,00
17	R46	Spojovací adaptér SC/APC	ks	132	25,00	3 300,00
18	R47	Záslepka pro spojovací adaptér SC/APC	ks	50	8,00	400,00
19	R48	Koncový vnitřní optický rozvaděč KR kapacita 4 sváry	ks	73	250,00	18 250,00
20	R49	Koncový vnější optický rozvaděč KR kapacita 4 sváry	ks	21	500,00	10 500,00
21	R50	Koncový vnitřní optický rozvaděč KR kapacita 12 svárů	ks	9	420,00	3 780,00
22	R51	Průchodka těsnící 14mm kabel 3-5mm	ks	14	125,00	1 750,00
23	R52	Průchodka těsnící 10mm kabel 3-5mm	ks	103	105,00	10 815,00
24	R53	Přípravek pro čištění opt. vláken	ks	36	325,00	11 700,00
25	R54	Uuniversální textilní páska 20m x 38mm	ks	12	245,00	2 940,00
26	R55	Ochrana sváru trubičková 45mm	ks	354	5,20	1 840,80
27	R56	Ochrana spoje kapesníček čistící	ks	354	3,50	1 239,00
28	R57	Materiál podružný	kpl	1	4 000,00	4 000,00

MATERIÁL CELKEM:**277 735,80****ZEMNÍ PRÁCE**

1	R58	Výkop a zához jámy - odkrytí víka kabelové komory vč. úpravy terénu	kpl	3	750,00	2 250,00
2	R59	Průraz betonovým základem	ks	54	350,00	18 900,00
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM:						21 150,00

OSTATNÍ NÁKLADY

1	R60	Úprava elektroinstalace - přívod z hlavního rozvaděče, materiál, montáž, úprava el. rozvaděče, revize	ks	1	10 200,00	10 200,00
2	R61	Úprava podlahy před a po pokládce kabelových chrániček - přívody trubiček HDPE	ks	1	6 500,00	6 500,00
3	R62	Koordinace prací s projektantem	ks	1	3 000,00	3 000,00
4	R63	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD)	ks	1	6 000,00	6 000,00
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM:						25 700,00

OS Okříšky, J.A.Komenského, V Zahradách, Masarykova, Nádražní, 6.etapa

Optický kabel

ROZPOČET

REKAPITULACE

v Kč

MONTÁŽ	611 930,00
MATERIÁL	277 735,80
ZEMNÍ PRÁCE	21 150,00
OSTATNÍ NÁKLADY	25 700,00
SOUČET:	936 515,80

Datum: 8.4.2025

Vypracoval: Ing. Kratochvíl