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Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.: 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občan ý zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 

Příjemce:
Městský obvod Ostrava
Horní Hrabůvka
astoupený Bc. Martinem Bednářem,

IČ
DIČ: (plátce DPH)
Peněžní ústav: Hrabůvka

Č. účtu:

dále jen

Vídeňská 137/117a, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
zastoupený Ing. Bronislavem Horákem, jednatelem

IČ
DIČ:
Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zapsána obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Brně ddíl
vložka 

dále jen
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čl.I.Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 
způsobení škody v výkonem předmětu smlouvy a to ve výši Kč
požádání v originále předloží kontaktní osobě ve věcech smluvních nahlédnutí
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ním propojená, nesmí u této stavby 
provádět technický dozor.
Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava

čl.II. Předmět a místo plnění

na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele předem stanovené době 
dílo – názvem
„Výměna osvětlení chodeb a schodiště v Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29, Ostrava Hrabůvka“

obecně závaznými právními předpisy, a podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky , jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností
Tomáš Barteček IČ , akce: „Výměna osvětlení chodeb a schodiště v
Odborářská 68,70,72,74 a Horní 29, Ostrava Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)

Rozsah díla je vymezen nabídko která je součástí realizační dokumentace 

Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této 

zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod 
Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace

oskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
pracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění 

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
nájmem a ybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání 

zajištění a úhrada médií elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření 
na vlastní náklady
náklady na ostrahu;
pracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu 

navrácení jejich správci
pracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

zajištění pracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zák
č. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;



Statutární město Ostrava
ěstský obvod Ostrava

úřad městského obvodu

Výměna osvětlení chodeb a schodiště Odborářská 68,70,72,74 a 
Horní 29
Smlouva o dílo č.

ajištění funkce odpovědného g (v případě potřeby) 
ajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření 
zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání 

jednotlivým správcům;
ajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů
ajištění 6ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy 

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6ks vyhotovení geodetického 
plánu skutečného provedení stav a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných 
vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové 
dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění 
a dodání 1
likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 

lnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků 
dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby

řevzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka)
ajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;

denní držování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
rovedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů 
prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla
ajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé 

uživatele);
ajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z

, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
ajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
hotovitel je povinen se na vyzvání objednatele případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit 

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných  okolností, 
které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku 

rovedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek 
ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen 
„položkový rozpočet nákladů stavby“) a není li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací 
nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných 
prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny 
veřejné zakázky Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 
provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může 
zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou 
osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření 
předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. případě uplatnění tohoto 
odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. a č

případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního 
deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 
rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich 
ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.



Statutární město Ostrava
ěstský obvod Ostrava

úřad městského obvodu

Výměna osvětlení chodeb a schodiště Odborářská 68,70,72,74 a 
Horní 29
Smlouva o dílo č.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a z
provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouv za podmínek dále touto smlouvou 

stanovených.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v dokumentacemi pro provádění stavby, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Míst plnění Odborářská 68, 70, 72, 74 a Horní 29, Ostrava Hrabůvka
dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., této smlouv
Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úř
městského obvodu Ostrava bytového a ostatního hospodářství
Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele resp. dílčích výzev, 
které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díl

provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

„Výměna osvětlení chodeb a schodiště v BD Odborářská 
68,70,72,74 a Horní 29, Ostrava Hrabůvka“ Kč bez DPH

Cena díla v Kč celkem

uvedená 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a 
platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby ý tvoří přílohu č. 1 této
Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí 

všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až dokončení a předání díla.
Ke změně eny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu 
smlouvy uvedeného čl. II. této smlouvy případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla.

ena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla 
čl. II. této kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 

specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku

čl.IV.Platební podmínky

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Podkladem pro úhradu , případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

faktuře uvést i tyto údaje:
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Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení
Agendové číslo (typ/poř. číslo/rok/odbor) razítka na první straně této 

jejího uzavření, číslo veřejné zakázky identifikátor
předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
lhůtu splatnosti faktury,
soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
název, sídlo příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 
nezapsaných do Obchodního rejstříku,
označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. bytového a ostatního hospodářství
zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních 
děl (CZ dle § 92e zákona o DPH souladu se zákonem č. účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální enerálního finančního ředitelství 
(dále jen „GFŘ“) jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Daň odvede zákazník

ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dílčím plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím 
protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce. Dílčí faktury 
zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným 
zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem. 

rozdělí fakturaci dle účetních daňových požadavků investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření

pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění Objednatel je oprávněn provádět 
předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. 

oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. 
právněná či kontaktní potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek
uplynulém měsíci pracovních dnů od předložení zhotovitelem.

vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění

předání díla hotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí 
vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední 

dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní
platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla

a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla
Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady 
škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence

ě pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 
Objednatel je oprávněn ávku ve výši 10 jako záruku za nedodělky a vady, které 
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele 
vzniklých dle této účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli 

tohoto článku.
Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 1 tohoto článku. 
Smluvní strany souhlasí s tím, peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny 
peněžité pohledávky o vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní 
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a náhrady škod). rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky 
zaniká.

li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. článku, pak 
pozastávku následujícím způsobem: sjednané výše pozastávky

výši , po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, 90 dnů po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky 
nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. sjednané výše pozastávky ve výši 5

, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční d
splnění všech závazků z odpovědnosti 

Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5%
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní 
záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České 
republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. 
Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být o
poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů 
po obdržení takové bankovní záruky.
Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad 
uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o 
čerpání bankovní záruky objednatelem.

li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude li záruční doba prodloužena dohodou stran, Zhotovitel se 
zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková 

Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli 
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená nenastane dříve
než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, 
není prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli

je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele
případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, 

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny specifikovaná v předchozí větě 
okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele

zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí v projektovou dokumentací a touto smlouvou.
Faktura bude zpracována v vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn 
ktuální p GFŘ jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

evystaví a nedoručí objednateli daném termínu, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení
zákonného úroku z prodlení.
Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace 
může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních 
prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na 
přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy předem určeném 
limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány 
práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít 
zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou 
práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních 
prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

Termín zahájení realizace díla:
Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být 
určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude 
zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci 
díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou

termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví
zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v 

tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí 
staveniště;

taveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla. 

Termín provedení díla časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 
též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést kalendářních dnů tím, že práce 
na jednom domě nepřesáhnout lhůtu max. 30 dní od zahájení realizace díla

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla tohoto článku začíná běžet nejpozději
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení 

díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení
součástí lhůty realizace díla této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla. oprávněna dát kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu 
díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.0 Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 
kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude 
objednatelem zahájeno do kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude
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Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze 
formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt 
uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla 

důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost 
předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné 
podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů 
vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na 
předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného 
harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních 

uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této 
armonogramu uznány. 

případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla projektové 
(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo 

dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel 
schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně

důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento 
požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může 
odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud 
tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. 

případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických 
podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se 
soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou 
potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní 
podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko kvalitativních podmínek provádět 
dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán 
zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování 
harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, 
pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením 
nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž 
důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, 

posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel 
je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací 
vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání 

eného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve 
věcech smluvních s uvedením data projednání Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro 
aktualizaci harmonogramu uznány
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 Časový har díla
Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením 
jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně 
upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel 
stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě 
učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z části díla, u 
které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení prováděním předmětné části díla. Tato smluvní 
pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná 
část díla dle časového harmonogramu realizace díla případě zahájení počítání smluvní pokuty za 
prodlení s provedením a předáním celé díl tohoto článku tomuto dni ukončen
výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla
Pokud zhotovitel nezahájí práce termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z eny za každý i započatý den prodlení
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Nezahájí li zhotovitel práce na díl do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Odstoupení objednatele od 
smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
Odstoupí li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k
odstupné ve výši 5 % z
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením předáním

předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude 

písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru 
bytového a ostatního hospodářství. Dílo se má za dokončené, je li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro 
účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje li drobné vady či nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání 
podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany 
berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení 
nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným 
právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. 
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
O předání díla bude sepsán předání a převzetí. Tento sepíše zhotovitel do formuláře 

označení díla,
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
termín vyklizení prostor,
datum ukončení záruky o dílo,
soupis nákladů od zahájení po předání díla,
zahájení a ukončení realizace díla
seznam převzaté dokumentace,
nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
datum a místo sepsání 
jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob 

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v cokoliv, co budou považovat za nutné.
Zároveň zhotovitel předá objednateli případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se 
vyžadují.
Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté 
vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude tomto případě předán až po ukončení všech zápisů 
do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen
Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 
užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude 
probíhat provoz investora.
Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém 
určeném termínu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši za každý vytknutý nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý i započatý
prodlení. 
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čl.VI.Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat 
obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. 

tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 
ost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 

bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem
Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými úč
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla 
vydána.
O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis –
Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní 
zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady 

základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad 
organizace výstavby).
Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností 
ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

prohlašuje, že v rámci realizace použity žádné poddodávky třetích osob, což je 
příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a 

ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených příloze 
č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou

ve věcech smluvních
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým 

sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu 
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musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil.
Případný použitelný demontovaný materiál nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení 
naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. 
a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do 
sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.
Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost 
silničního provozu v prostoru staveniště. porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč za každý zjištěný případ a za 
každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již 
vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za 
takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše 
denní sazby této smluvní pokuty je 16.000, Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč za každý zjištěný případ a za každý 
byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) 
nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový 
nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní 
sazby této smluvní pokuty je 16.000, Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek
Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní 
dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím 
upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována 
smluvní pokuta ve výši Ceny, minimálně však 10.000, Kč za každý zjištěný případ případě 
nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit 
zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní 
potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě 
věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě 
objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před 
ukončením realizace díla ( předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto 
budou ve správě městského obvodu Ostrava , zúčastní kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních požádání potřebných správních řízení.
Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. 
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 

pracovních dnů předem. porušení některé z povinností vyplývající z ustanovení bude 
eli účtována smluvní pokuta ve výši Ceny, maximálně však 10.000, Kč,

každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku
Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající 

a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při 
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předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem 
prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné 

tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a 
zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000, Kč, za každý den prodlení vyklizením a vyčištěním 

ště
Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

, nájemcům nebo uživatelům škody, které vzniknou při 
realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, 
může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do u pro zajištění 
veřejného provozu.
V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele 

případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se 
řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil 
žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, 
a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací na díle
Přenechá provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo 
pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení

čl.VIII.Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 1 zákona 
č. 2 , stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na zápis 
evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších 
předpisů
Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko.
Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné
Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský 
dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
Oprávněné či kontaktní osoby sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před 
uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu k provedení 
připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat
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Nesouhlasí li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku uvedený předchozí ustanovení, 
připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí.
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z za každý zjištěný případ.
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 
ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ
Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů kontrolních dnech stavby
Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené 

Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných 
denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí 
oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době 
jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se 
na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly
že i v případě, bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají 
objednateli práva z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

veškeré ostatní práce HSV a PSV měsíců
výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, 

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou 
výrobce , nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část 
díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby 
provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše

, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má 
že požaduje bezplatné odstranění vady.

je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně 
oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení 
reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být 
písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde tomto případě ke shodě ve způsobu řešení 
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím 
třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu 
a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 
výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou
Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do pracovních dnů ode dne odsouhlaseného
způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále 
respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení 
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termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
článku
Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku v délce uvedené v tohoto článku
případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení 

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní
li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat 
vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování nebude 
předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednate smluvní pokutu dle odst. 
článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za 
škodu

Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 
po splnění svého závazku.
Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal 
užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato 
zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné 
události), za které nese zodpovědnost objednatel titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo li mu ponecháno ke správě a 

odstranění vad a nedodělků.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších 
věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 
změny čl. VII. odst. 7 a čl. XI. éto smlouvy), které budou vzestupně číslovány, 
výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření 
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v adě městského obvodu            

Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je 
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran
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Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Bronislav Horák, jednatel, e
realizačních: Ing. Bronislav Horák, jednatel, e
smluvních: Ing. Bronislav Horák, jednatel, e

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních
Ing. Blanka Jaloviecová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických
pověření zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodářství.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní 
pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením 
smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 
občanského zákoníku. 
Není této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne 
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde

budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této 
smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil provedením díla a které jsou součástí díla
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel 
opatřil realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
straně. 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a 
poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je příloze č. 2 této

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit pouze po předchozím písemném schválení 
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu , prostřednictvím kterého 

zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový 
splňuje kvalifikaci v jakém původní 

zadávacím řízení. O změně není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění 
porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 

za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. 
Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede , jímž 
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky,
identifikační údaje o a dále o druhu a rozsahu prací
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.
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Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, 
ustanovení § 2093 ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 bčanského
zákoník
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku.
Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 bčanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy.
Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této , ve věci týkající se 
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

této smlouvě.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

platností originálu, podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 

li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně 
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy 

pisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím 
řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, 
učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen 
učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude li zhotovitel na žádost reagovat 
vůbec nebo neučiní uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní p
ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech 
prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
Nedílnou součástí této smlouvy je:
− příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
− příloha č. 2 – poddodavatelů jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této

zakázky
− říloha č. – Časový harmonogram realizace díla 

Místo: Ostrava Hrabůvka                                 Místo:   

Bc. Martin Bednář Ing. Bronislav Horák


