

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 30424/2025-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-4154/2025**
- c) Číslo dílčí objednávky: **25_635500027**
- d) Specifikace požadovaného Díla:
- Oprava TV ŽST Bohumín, rozdělení sekce 4. a 6. koleje dle projektové dokumentace
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:
- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.12.2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.12.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

prosinec 2025, denní výluky, hodina bude upřesněna písemně či emailem

i) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Bohumín km 275,700 – 276,400

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 30.07.2025

Vytvořil: