



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU číslo dohody zhotovitele A - 2502



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a Památníku Velké Moravy

bankovní spojení xxx

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

Město Hluk

se sídlem Hřbitovní 140, 687 25 Hluk

Jednající **David Hájek**, starosta

IČ: 00290939

DIČ: CZ00290939

(stavebník – právnická osoba, dále jen stavebník)

II. Účel dohody

1. Předmětem dohody ze strany OOPZAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady **záchranný archeologický výzkum** (dále jen ZAV) při stavbě „**Novostavba parku Na Statku**“.
2. ZAV bude proveden ve dvou etapách:
 - I. etapa: předstihový archeologický výzkum**
 - II. etapa: archeologický dohled při zemních pracích**
 - III. etapa: laboratorní zpracování nálezů včetně nálezové dokumentace**ZAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
3. Výsledkem díla bude „Zpráva o provedení archeologického výzkumu“, předaná v jednom vyhotovení a bude nezbytnou přílohou faktury za provedení ZAV. Dojde-li v průběhu II. etapy k pozitivnímu zjištění archeologických situací, bude tato situace řešena dodatkem k této dohodě.
4. „Zpráva o provedeném archeologickém výzkumu“, bude stavebníkovi předána v 1 paré, v termínu nejpozději do 30.12.2026. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV - I. etapu v termínu od července 2025 do srpna 2025 – v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. I. etapa proběhne v předstihu před zahájením vlastních stavebních prací.
2. V případě, že dojde v průběhu II. etapy ZAV k pozitivnímu zjištění archeologických nálezů, je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických

situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb., § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
2. Cena za provedení I. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	550,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	350,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	250,00 Kč (bez DPH)

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební mechanizace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON).
3. Doprava bude účtována částkou **15,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a, letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou **10 000,-Kč** (bez DPH), zajištění staveniště a stavební mechanizace částkou **20 000,-Kč** (bez DPH).
4. Cena za provedení I. etapy ZAV: **694 650 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPZAV, který bude přístupný po celou dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinna rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení ZAV.
5. Cena II. etapy ZAV je dána částkou **10 000 Kč bez DPH**.
6. Cena za provedení III. etapy ZAV (laboratorní část): **261 000 Kč bez DPH** – laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **40% z ceny prací** vypočtených dle bodu 2 tohoto článku.
7. Maximální cena provedeného ZAV je stanovena částkou **965 650 Kč bez DPH**.
8. V případě nutnosti provádění I. etapy ZAV překračující svým rozsahem dohodnutou cenu za provedení I. etapy ZAV dle bodu IV odstavce 5 bude sepsán dodatek k této dnes uzavírané dohodě, který bude obsahovat konkrétní specifikaci prováděného archeologického výzkumu, dobu plnění a novou cenu plnění. Na základě pozitivního nálezu takového rozsahu zpracuje OOPZAV "Projekt archeologického výzkumu", kde budou specifikovány použité metody, rozsah a doba prací.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení I. etapy ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi do 8 týdnů po ukončení terénních prací. Cena za II. a III. etapu - bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 30. 12. 2026 měsíců po ukončení prací. Závěrečná nálezová zpráva je přílohou faktury za laboratorní zpracování nálezů.
2. Splatnost každé faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č.

563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.

3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

VI. Další ujednání

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.
2. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby na staveništi v místě realizace ZAV neprobíhaly stavební práce, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
3. Smluvní strany se dohodly na součinnosti při realizaci terénní části I. etapy ZAV a to tímto způsobem: stavebník zajistí zabezpečení a zázemí staveniště (prostor pro uložení nářadí).
4. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
5. Smluvní strany se dohodly, že OOPZAV bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: podatelna@mestohluk.cz

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně zákonem o státní památkové péči.
2. Tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství. OOPZAV zašle dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne
Objednatel

V Uherském Hradišti dne
OOPZAV:

.....
David Hájek
starosta
Město Hluk

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea