

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/Název:

Atelier Sukdolák s.r.o.

IČ: 06459153

DIČ: CZ06459153

Místo podnikání/Sídlo:

Fibichova 55, 261 01 Příbram II

bankovní spojení:

Fio banka a.s., č.ú.: 2001301955/2010

e-mail, tel.:

sukdolak@ateliersukdolak.cz ; 608 362 361

zastoupen:

Ing. Petr Sukdolák

a

Objednatel:

Město Nymburk

IČ: 00239500,

DIČ: CZ00239500

sídlo:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 27-504359359/0800

e-mail, tel.:

zuzana.nekovarova@meu-nbk.cz ; 601 012 936

zastoupen:

Bc. Zuzana Nekovářová, Vedoucí Odboru rozvoje a investic

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;

Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: **Doplnění podkladů dle :Výzvy Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin – veřejný sektor**

Požadované doklady:

1. Úprava energetického posudku a PENB dle požadavku – doplnění posouzení úložiště vyrobené elektřiny
2. Zapracování úložiště elektřiny do projektu – formální určení. Tato specifikace není podkladem pro definitivní bilanci celkového dispozičního a technického řešení. Je pouze podkladem pro splnění podmínek dotace.
3. Vypracování položkového rozpočtu stavby dle požadovaných podmínek, v jednotlivých položkách dle soustavy ÚRS, popř. RTS. Tento rozpočet bude pouze odhadem rozsahu stavby a odhadem ceny stavby. V rozpočtu nelze v této fázi přesně specifikovat všechny výměry, výrobky a služby nutné pro realizaci stavby, Je velmi pravděpodobné, že tento rozpočet se bude lišit od konečného rozpočtu, jenž bude součástí dokumentace pro provádění stavby, Zároveň tento rozpočet nebude přesně odpovídat cenám jednotlivých oddílů dle dříve zpracovaného odhadu.

Termín předání: do 01.08.2025

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

PROJEKTOVÉ PRÁCE		NÁVRH CENY v Kč
1	Položkový rozpočet	
1.1.	Stavební a konstrukční část	58 000,00
1.2.	Elektroinstalace slaboproudá	9 000,00
1.3.	Elektroinstalace silnoproudá vč. FVE	18 000,00
1.4.	Zdravotně technické instalace	12 000,00
1.5.	Vzduchotechnika	15 000,00
1.6.	Vytápění	14 000,00
1.7.	Vybavení kuchyně	5 000,00
2.	Úprava EP a PENB	8 000,00
3.	Návrh úložiště elektřiny	6 000,00
4.	Koordinace 25%	36 250,00
Celkem bez DPH		181 250,00
DPH 21%		38 063,00
Celkem včetně DPH		219 313,00

Splatnost: 30 dní od doslání objednateli

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Příloha: Cenová nabídka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.

stavební projektová kancelář

Fibichova 55, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 777 651 440,

WWW.ATELIERSUKDOLAK.CZ

Nab. č. 2316-3/250611

MÚ Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

NOVOSTAVBA MŠ RŮŽENKA

Doplnění podkladů dle „Výzvy Národního plánu obnovy Budování kapacit dětských skupin – veřejný sektor“

Nabídka je zpracována na základě zaslaných požadavků od poskytovatele dotace prostřednictvím firmy G-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Atelier Sukdolák s.r.o.
Fibichova 55, Příbram II
Tel, 777 651 440, 608 362 361
Ing. Petr Sukdolák - Autorisovaný inženýr ČKAIT, autorisace č. 0007333
sukdolak@ateliersukdolak.cz
IČO 064 59 153
DIČ CZ06459153

1. Termín vypracování

1.1.	požadované podklady	do 20.6.2025
------	---------------------	--------------


2. Rozsah dokumentace

1. Úprava energ. posudku a PENB dle požadavku – doplnění posouzení úložiště vyrobené elektřiny
2. Zpracování úložiště elektřiny do projektu – formální určení. Tato specifikace není podkladem pro definitivní bilanci celkové dispošiční a technické řešení. Je pouze podkladem pro splnění podmínek dotace.
3. Vypracování položkového rozpočtu stavby dle požadovaných podmínek, v jednotlivých položkách dle soustavy ÚRS popř. RTS. Upozorňuji, že tento rozpočet bude pouze odhadem rozsahu stavby a odhadem ceny stavby. V rozpočtu nelze v této fázi přesně specifikovat všechny výměry, výrobky a služby nutné pro realizaci stavby. Je velmi pravděpodobné, že tento rozpočet se bude lišit od konečného rozpočtu, jenž bude součástí dokumentace pro provádění stavby. Zároveň tento rozpočet nebude přesně odpovídat cenám jednotlivých oddílů dle dříve zpracovaného odhadu.

3. Návrh ceny

	PROJEKTOVÉ PRÁCE	návrh ceny
1	položkový rozpočet	
1.1.	stavební a konstrukční část	58 000 Kč
1.2.	elektroinstalace slaboproudá	9 000 Kč
1.3.	elektroinstalace silnoproudá vč. FVE	18 000 Kč
1.4.	zdravotně technické instalace	12 000 Kč
1.5.	vzduchotechnika	15 000 Kč
1.6.	vytápění	14 000 Kč
1.7.	vybavení kuchyně	5 000 Kč
2.	úprava EP a PENB	8 000 Kč
3.	návrh úložiště elektřiny	6 000 Kč
4	koordinace 25%	36 250 Kč
	celkem bez DPH	181 250 Kč
	DPH 21%	38 063 Kč
	celkem včetně DPH	219 313 Kč

V Příbrami 11.6.2025



Ing. Petr Sukdolák