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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 260
Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 5,00

SO 101 Chodník  - I. část 1,00 210 251,93

SO 102 Chodník  - II. část 1,00 680 688,38

SO 103 Místo pro přecházení 1,00 110 833,60

SO 104 Trubní propustek 1,00 24 168,78

SO 105 Dopravní značení 1,00 13 505,97

1 039 448,66

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 119 536,43

2 1 014,00

4 320,00

5 4 250,00

59 274 376,19

8 42 280,50

9 290 835,50

91 88 971,00

93 2 174,00

96 190,00

99 75 293,51

Komunikace

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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D96 997,53

VN 93 710,00

ON 45 500,00

Cena celkem 1 039 448,66

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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Stavba : 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Objekt : SO 101 JKSO :

Zákl. údaje SO 101

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

101 Chodník  - I. část 210 251,93 

Celkem objekt SO 101 210 251,93 

Rekapitulace soupisu 101

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 19 869,55

59 Komunikace 54 289,04

9 Ostatní konstrukce, bourání 54 223,50

91 Doplňující práce na komunikaci 37 859,00

99 Staveništní přesun hmot 13 097,72

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 413,12

VN Vedlejší náklady 22 000,00

ON Ostatní náklady 8 500,00

Celkem soupis 101 210 251,93

Chodník  - I. část

Rekapitulace stavebního objektu

Chodník  - I. část

Chodník  - I. část



S: 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

O: SO 101 Chodník  - I. část

R: 101 Chodník  - I. část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 37,00000 65,00 2 405,00 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: 200 mm : 

Kubatura ornice : 185,0*0,2 37,00000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 11,00000 135,00 1 485,00 800-1 RTS 17/ I

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 11,0 11,00000

3 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 24,80000 39,00 967,20 800-1 RTS 17/ I

Zpětné ohumusování tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 

Ohumusování roviny v tl 150 mm : 21,0*0,15 3,15000

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 71,0*0,15 10,65000

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 11,0 11,00000

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 24,80000 52,00 1 289,60 800-1 RTS 17/ I

Zpětné ohumusování tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 

Ohumusování roviny v tl 150 mm : 21,0*0,15 3,15000

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 71,0*0,15 10,65000

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 11,0 11,00000

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 23,20000 139,00 3 224,80 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: : 

Odvoz přebytečné ornice na skládku obce do 5km : 23,2 23,20000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

19 869,55
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



6 171101101R00 ...na 95 % PS m3 10,00000 34,00 340,00 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 10,0 10,00000

7 119001201R00 ...tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm m3 0,30000 83,00 24,90 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 10,0*0,03 0,30000

8 58530110R vápno  pro stavební účely nehašené; VL t 0,00030 2 500,00 0,75 SPCM RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 10,0*0,03/1000 0,00030

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,30000 95,00 598,50 800-1 RTS 17/ I

Dosyp zeminou se zhutněním podél linií osazených obrubníků : 

Použití zeminy odtěžené v rámci SO 102 : 5,3 5,30000

Použití zeminy odtěžené v rámci SO 101 : 1,0 1,00000

10 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 10,40000 172,00 1 788,80 822-1 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

1. vrstva : 5,8 5,80000

2. vrstva : 4,6 4,60000

11 113201111R00 ...chodníkových ležatých m 3,00000 45,00 135,00 822-1 RTS 17/ I

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 3,0 3,00000

12 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 21,00000 47,00 987,00 800-1 RTS 17/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

119 00-12 Úprava zeminy vápnem

za účelem zlepšení mechanických vlastností,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,



Ohumusování roviny v tl 150 mm : 21,0 21,00000

13 182301122R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 71,00000 57,00 4 047,00 800-1 RTS 17/ I

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 71,0 71,00000

14 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 92,00000 17,00 1 564,00 823-1 RTS 17/ I

Osetí travním semenem : 92,0 92,00000

15 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 9,20000 110,00 1 012,00 SPCM RTS 17/ I

Osetí travním semenem : 92,0*0,1 9,20000

Díl: 59 Komunikace

16 596215020R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 81,10000 179,00 14 516,90 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 71,4 71,40000

Betonová dlažba červená reliéfní : 9,7 9,70000

17 596215028R00 ...za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 81,10000 13,00 1 054,30 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 16 : 81.10000 81,10000

18 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 74,97000 189,00 14 169,33 SPCM RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 71,4*1,05 74,97000

19 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 

= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 10,18500 486,00 4 949,91 SPCM RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba červená reliéfní : 9,7*1,05 10,18500

20 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 162,00000 103,50 16 767,00 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Štěrkodrť fr. 0-32 mm : 

SDb : 162,0 162,00000

21 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 125,00000 9,00 1 125,00 800-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

181 10 Úprava pláně v zářezech

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

54 289,04
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

596 21-59 příplatek

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.



Urovnaná a zhutněná pláň : 

min. 30 MPa : 125,0 125,00000

22 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 10,60000 97,00 1 028,20 M46 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Zařezání spáry : 10,6 10,60000

23 599141111R00 ...živičnou zálivkou m 10,60000 64,00 678,40 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 10,6 10,60000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
24 917862111RX4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/35 XF2+XD1 m 111,70000 255,00 28 483,50 Vlastní

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 7,5 7,50000

Chodníkový betonový obrubnik  100/10/25 cm  včetně uložení  a obetonování obvykle 100 mm : 

104,2

104,20000

25 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 10,00000 114,00 1 140,00 SPCM RTS 17/ I

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

Začátek úpravy: 1,50*1,05 : 2 2,00000

Konec úpravy: 3,0*1,05 : 4 4,00000

Místo pro přecházení: 3,0*1,05 : 4 4,00000

26 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 110,00000 105,00 11 550,00 SPCM RTS 17/ I

Chodníkový betonový obrubnik  100/10/25 cm  včetně uložení  a obetonování obvykle 100 mm : 

Levá strana chodníku: 50,0*1,05 : 53 53,00000

Pravá strana chodníku: 54,2*1,05 : 57 57,00000

27 952312151RX5 Betonové lože z betonu C 30/35 XF2+XD1 m3 4,50000 2 900,00 13 050,00 Vlastní

Betonové lože navíc - beton C30/35; XF2+XD1 : 4,5 4,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

28 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 6,00000 4,50 27,00 822-1 RTS 17/ I

Trvalé dopravní značení : 

Vodorovné dopravní značení : 

Vodicí čára V4 : 6,0 6,00000

460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Provedení spáry zařízením pro řezání spár.

599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

54 223,50

37 859,00
915 79 Předznačení pro vodorovné značení

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot



29 915712112R00 ...silnovrstvé, vodicích proužků šířky 250 mm m 6,00000 243,00 1 458,00 822-1 RTS 17/ I

Trvalé dopravní značení : 

Vodorovné dopravní značení : 

Vodicí čára V4 : 6,0 6,00000

30 914991001R00 ...montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 10 10,00000

31 914992001R00 ...vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 600,00000 19,00 11 400,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 10*30*2 600,00000

32 914993001R00 ...značky včetně stojanu kus 10,00000 35,00 350,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 30 : 10.00000 10,00000

33 914991006R00 ...montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 4,00000 54,00 216,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 4 4,00000

34 914992006R00 ...vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 240,00000 39,00 9 360,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 4*30*2 240,00000

35 914993006R00 ...výstražného světla včetně baterie kus 4,00000 27,00 108,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 33 : 4.00000 4,00000

36 915712112RX1 Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé + odstranění m 45,00000 320,00 14 400,00 Vlastní

Dočasné dopravní značky : 

Vodorovné dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

V1a podélná čára souvislá (žlutá barva) : 45,0 45,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

37 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 102,32591 128,00 13 097,72 822-1 RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

914 99 Demontáž dočasného dopravního značení

915 71 Vodorovné značení krytů

914 99 Dočasné dopravní značení

914 99 Dočasné dopravní značení

914 99 Demontáž dočasného dopravního značení

13 097,72
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

413,12



38 979081111R00 ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,80400 169,00 304,88 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 5 km, skládka města Rýmařov : 10,4*0,11 1,14400

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 

Odvoz na skládku do 5 km, skládka města Rýmařov : 3,0*0,22 0,66000

39 979081121R00 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,21600 15,00 108,24 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 5 km, skládka města Rýmařov : 10,4*0,11*4 4,57600

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 

Odvoz na skládku do 5 km, skládka města Rýmařov : 3,0*0,22*4 2,64000

Díl: VN Vedlejší náklady

40 00523  R Zkoušky a revize Soubor 2,00000 3 400,00 6 800,00 800-0 RTS 17/ I

Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 2 2,00000

41 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00 800-0 RTS 17/ I

42 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-0 RTS 17/ I

43 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 800-0 RTS 17/ I

44 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 800-0 RTS 17/ I

45 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 100,00 4 100,00 800-0 RTS 17/ I

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

22 000,00
00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

005121 Zařízení staveniště

00411 Příprava stavby (inženýrské práce)

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na 

přípravné činnosti.

Pasportizace stávajících nemovitostí před stavbou.

Pasportizace stejných nemovitostí po dokončení stavby.

00511 Geodetické práce

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

005124 Inženýrská činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

00511 Geodetické práce

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.



Díl: ON Ostatní náklady

46 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 800-0 RTS 17/ I

47 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 800-0 RTS 17/ I

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení 

stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

8 500,00
00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

00524 Předání a převzetí díla



Stavba : 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Objekt : SO 102 JKSO :

Zákl. údaje SO 102

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

102 Chodník  - II. část 680 688,38 

Celkem objekt SO 102 680 688,38 

Rekapitulace soupisu 102

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 94 030,73

59 Komunikace 207 223,36

9 Ostatní konstrukce, bourání 229 223,00

91 Doplňující práce na komunikaci 6 145,00

99 Staveništní přesun hmot 59 142,72

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 473,57

VN Vedlejší náklady 55 950,00

ON Ostatní náklady 28 500,00

Celkem soupis 102 680 688,38

Chodník  - II. část

Rekapitulace stavebního objektu

Chodník  - II. část

Chodník  - II. část



S: 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

O: SO 102 Chodník  - II. část

R: 102 Chodník  - II. část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 145,40000 65,00 9 451,00 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: 200 mm : 

Odhumusování v ploše navrženého chodníku a zemního tělesa : 727,0*0,2 145,40000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 50,00000 135,00 6 750,00 800-1 RTS 17/ I

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 50,0 50,00000

3 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 97,45000 39,00 3 800,55 800-1 RTS 17/ I

Zpětné ohumusování tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 

Ohumusování roviny v tl 150 mm : 158,5*0,15 23,77500

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 196,5*0,15 29,47500

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 28,8 28,80000

Nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku obce : 15,4 15,40000

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 82,05000 39,00 3 199,95 800-1 RTS 17/ I

Zpětné ohumusování tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 

Ohumusování roviny v tl 150 mm : 158,5*0,15 23,77500

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 196,5*0,15 29,47500

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 28,8 28,80000

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 107,60000 139,00 14 956,40 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: : 

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

94 030,73
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



Odvoz přebytečné ornice na skládku obce do 5km : 92,2 92,20000

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Odvoz materiálu na skládku obce do 5 km : 15,4 15,40000

6 171101101R00 ...na 95 % PS m3 5,00000 34,00 170,00 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 5,0 5,00000

7 119001201R00 ...tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm m3 0,15000 73,00 10,95 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 5,0*0,03 0,15000

8 58530110R vápno  pro stavební účely nehašené; VL t 0,00015 2 500,00 0,38 SPCM RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 5,0*0,03/1000 0,00015

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,00000 95,00 1 710,00 800-1 RTS 17/ I

Dosyp zeminou se zhutněním podél linií osazených obrubníků : 

Nová zemina : 18,0 18,00000

10 59691018.AR zemina stabilizační t 39,60000 159,00 6 296,40 SPCM RTS 17/ I

Dosyp zeminou se zhutněním podél linií osazených obrubníků : 

Nová zemina : 18,0*2,2 39,60000

11 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 7,80000 172,00 1 341,60 822-1 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

1. vrstva : 4,8 4,80000

2. vrstva : 3,0 3,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

119 00-12 Úprava zeminy vápnem

za účelem zlepšení mechanických vlastností,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 20 Vytrhání obrub



12 113201111R00 ...chodníkových ležatých m 5,50000 45,00 247,50 822-1 RTS 17/ I

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 5,5 5,50000

13 181301102R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 196,50000 47,00 9 235,50 800-1 RTS 17/ I

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 196,5 196,50000

14 182301122R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 158,50000 57,00 9 034,50 800-1 RTS 17/ I

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 158,5 158,50000

15 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 355,00000 17,00 6 035,00 823-1 RTS 17/ I

Osetí travním semenem : 355,0 355,00000

16 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 35,50000 110,00 3 905,00 SPCM RTS 17/ I

Osetí travním semenem : 355,0*0,1 35,50000

17 184701112R00 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině kus 220,00000 45,00 9 900,00 823-1 RTS 17/ I

Výsadba živého plotu z keřů : 110,0*2 220,00000

18 02652445RX Keř (dle PD) kus 242,00000 33,00 7 986,00 Vlastní

Výsadba živého plotu z keřů : 110,0*2*1,10 242,00000

Díl: 59 Komunikace

19 596215020R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 335,00000 179,00 59 965,00 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 331,7 331,70000

Betonová dlažba červená reliéfní : 3,3 3,30000

20 596215028R00 ...za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 335,00000 13,00 4 355,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 19 : 335.00000 335,00000

21 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 348,28500 189,00 65 825,87 SPCM RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 331,7*1,05 348,28500

22 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 

= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,46500 486,00 1 683,99 SPCM RTS 17/ I

596 21-59 příplatek

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

184 70-11 Výsadba živého plotu

Výsadba živého plotu do předem vyhloubené rýhy se zalitím

207 223,36
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba červená reliéfní : 3,3*1,05 3,46500

23 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 670,00000 103,50 69 345,00 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Štěrkodrť fr. 0-32 mm : 

SDb : 670,0 670,00000

24 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 520,00000 9,00 4 680,00 800-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Urovnaná a zhutněná pláň : 

min. 30 MPa : 520,0 520,00000

25 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 8,50000 97,00 824,50 M46 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Zařezání spáry : 8,5 8,50000

26 599141111R00 ...živičnou zálivkou m 8,50000 64,00 544,00 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 8,5 8,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
27 917862111RX4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/35 XF2+XD1 m 476,00000 255,00 121 380,00 Vlastní

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 3,5 3,50000

Silniční betonový obrubnik 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 2,5 2,50000

Chodníkový betonový obrubnik  100/10/25 cm  včetně uložení  a obetonování obvykle 100 mm : 

470,0

470,00000

28 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 4,00000 114,00 456,00 SPCM RTS 17/ I

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

Začátek úpravy: 3,5*1,05 : 4 4,00000

29 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 3,00000 139,00 417,00 SPCM RTS 17/ I

Silniční betonový obrubnik 100/25/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 

Začátek úpravy: 2,5*1,05 : 3 3,00000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Provedení spáry zařízením pro řezání spár.

599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

229 223,00



30 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 494,00000 105,00 51 870,00 SPCM RTS 17/ I

Chodníkový betonový obrubnik  100/10/25 cm  včetně uložení  a obetonování obvykle 100 mm : 

Levá strana chodníku: 235,0*1,05 : 247 247,00000

Pravá strana chodníku: 235,0*1,05 : 247 247,00000

31 952312151RX5 Betonové lože z betonu C 30/35 XF2+XD1 m3 19,00000 2 900,00 55 100,00 Vlastní

Betonové lože navíc - beton C30/35; XF2+XD1 : 19,0 19,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

32 914991001R00 ...montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 5,00000 54,00 270,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 5 5,00000

33 914992001R00 ...vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 300,00000 19,00 5 700,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 5*30*2 300,00000

34 914993001R00 ...značky včetně stojanu kus 5,00000 35,00 175,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 5.00000 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 462,05249 128,00 59 142,72 822-1 RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

36 979081111R00 ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,06800 169,00 349,49 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 7,8*0,11 0,85800

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 5,5*0,22 1,21000

37 979081121R00 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,27200 15,00 124,08 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 7,8*0,11*4 3,43200

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 5,5*0,22*4 4,84000

Díl: VN Vedlejší náklady

59 142,72

6 145,00
914 99 Dočasné dopravní značení

914 99 Demontáž dočasného dopravního značení

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

473,57
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

55 950,00



38 00523  R Zkoušky a revize Soubor 2,00000 3 400,00 6 800,00 800-0 RTS 17/ I

Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 2 2,00000

39 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 3 700,00 3 700,00 800-0 RTS 17/ I

40 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 2 950,00 2 950,00 800-0 RTS 17/ I

41 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 13 000,00 13 000,00 800-0 RTS 17/ I

42 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 800-0 RTS 17/ I

43 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 800-0 RTS 17/ I

Díl: ON Ostatní náklady

44 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 800-0 RTS 17/ I

45 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 800-0 RTS 17/ I

Pasportizace stávajících nemovitostí před stavbou.

00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

00411 Příprava stavby (inženýrské práce)

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na 

přípravné činnosti.

00524 Předání a převzetí díla

Pasportizace stejných nemovitostí po dokončení stavby.

00511 Geodetické práce

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

005124 Inženýrská činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

00511 Geodetické práce

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

005121 Zařízení staveniště

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

28 500,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení 

stavby.



Stavba : 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Objekt : SO 103 JKSO :

Zákl. údaje SO 103

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

103 Místo pro přecházení 110 833,60 

Celkem objekt SO 103 110 833,60 

Rekapitulace soupisu 103

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 2 981,97

59 Komunikace 12 863,79

8 Trubní vedení 29 629,50

9 Ostatní konstrukce, bourání 7 389,00

91 Doplňující práce na komunikaci 31 712,80

99 Staveništní přesun hmot 1 885,70

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 110,84

VN Vedlejší náklady 15 760,00

ON Ostatní náklady 8 500,00

Celkem soupis 103 110 833,60

Místo pro přecházení

Rekapitulace stavebního objektu

Místo pro přecházení

Místo pro přecházení



S: 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

O: SO 103 Místo pro přecházení

R: 103 Místo pro přecházení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 6,60000 65,00 429,00 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: 200 mm : 

Odhumusování v ploše navrženého chodníku a zemního tělesa : 33,0*0,2 6,60000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 1,00000 135,00 135,00 800-1 RTS 17/ I

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 1,0 1,00000

3 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2,24500 39,00 87,56 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: : 

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 8,3*0,15 1,24500

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 1,0 1,00000

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2,24500 52,00 116,74 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: : 

Ohumusování svahu v tl 150 mm : 8,3*0,15 1,24500

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 

Ponechání zeminy na deponii staveniště : 1,0 1,00000

5 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 5,40000 139,00 750,60 800-1 RTS 17/ I

Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m tl.: : 

Odvoz přebytečné ornice na skládku obce do 5km : 5,4 5,40000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

2 981,97
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,



6 171101101R00 ...na 95 % PS m3 1,00000 34,00 34,00 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 1,0 1,00000

7 119001201R00 ...tloušťka vrstvy 150 ÷ 200 mm m3 0,03000 73,00 2,19 800-1 RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 1,0*0,03 0,03000

8 58530110R vápno  pro stavební účely nehašené; VL t 0,00003 2 500,00 0,08 SPCM RTS 17/ I

Uložení sypaniny do násypu se zhutněním na 95 % PS + zlepšení zeminy vápnem (3 %) : 

Použití odtěžené zeminy uložené na deponii stavby promíchané s vápnem : 1,0*0,03/1000 0,00003

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 0,50000 95,00 47,50 800-1 RTS 17/ I

Dosyp zeminou se zhutněním podél linií osazených obrubníků : 

Použití zeminy odtěžené v rámci SO 102 : 0,5 0,50000

10 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 4,40000 172,00 756,80 822-1 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

1. vrstva : 2,7 2,70000

2. vrstva : 1,7 1,70000

11 182301122R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 8,30000 47,00 390,10 800-1 RTS 17/ I

Zpětné ohumusování tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 

Ohumusování roviny v tl 150 mm : 8,3 8,30000

12 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 8,30000 17,00 141,10 823-1 RTS 17/ I

Osetí travním semenem : 8,3 8,30000

13 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,83000 110,00 91,30 SPCM RTS 17/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

119 00-12 Úprava zeminy vápnem

za účelem zlepšení mechanických vlastností,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



Osetí travním semenem : 8,3*0,1 0,83000

Díl: 59 Komunikace

14 596215020R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 19,80000 179,00 3 544,20 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 12,3 12,30000

Betonová dlažba červená reliéfní : 7,5 7,50000

15 596215028R00 ...za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 19,80000 13,00 257,40 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 14 : 19.80000 19,80000

16 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 12,91500 189,00 2 440,94 SPCM RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba šedá : 12,3*1,05 12,91500

17 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 

= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,87500 486,00 3 827,25 SPCM RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Betonová dlažba červená reliéfní : 7,5*1,05 7,87500

18 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 17,00000 103,50 1 759,50 822-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Štěrkodrť fr. 0-32 mm : 

SDb : 17,0 17,00000

19 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 25,50000 9,00 229,50 800-1 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Urovnaná a zhutněná pláň : 

min. 30 MPa : 25,5 25,50000

20 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 5,00000 97,00 485,00 M46 RTS 17/ I

Konstrukce chodníků: : 

Zařezání spáry : 5,0 5,00000

21 599141111R00 ...živičnou zálivkou m 5,00000 64,00 320,00 822-1 RTS 17/ I

599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely

12 863,79
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

596 21-59 příplatek

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

460 03-008 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Provedení spáry zařízením pro řezání spár.

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár



Konstrukce chodníků: : 

Zaliti spáry zalivkou z modifikovaného asfaltu : 5,0 5,00000

Díl: 8 Trubní vedení

22 597073103R00 ...žlabová vpust s odtokem DN 110 do betonového lože, délky 500 mm,  , zatížení C 250,  kus 6,00000 4 700,00 28 200,00 822-1 RTS 17/ I

Liniová vpust DN 100 (rošt třídy zatížení C 250) : 3,0/0,5 6,00000

23 831350111RX1 z trub PVC, D 100 mm m 1,50000 953,00 1 429,50 Vlastní

Kanalizační přípojka PVC D=100 mm SN8 : 1,5 1,50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
24 917862111RX4 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/35 XF2+XD1 m 15,00000 255,00 3 825,00 Vlastní

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm : 15,0 15,00000

25 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 16,00000 114,00 1 824,00 SPCM RTS 17/ I

Nájezdový betonový obrubnik 100/15/15 cm včetně uložení a obetonování obvykle 100 mm: 

15,0*1,05 : 16

16,00000

26 952312151RX5 Betonové lože z betonu C 30/35 XF2+XD1 m3 0,60000 2 900,00 1 740,00 Vlastní

Betonové lože navíc - beton C30/35; XF2+XD1 : 0,6 0,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

27 915712112R00 ...silnovrstvé, vodicích proužků šířky 250 mm m 6,00000 243,00 1 458,00 822-1 RTS 17/ I

Trvalé dopravní značení : 

Vodorovné dopravní značení : 

Vodicí čára V4 : 6,0 6,00000

28 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 6,00000 4,30 25,80 822-1 RTS 17/ I

Trvalé dopravní značení : 

Vodorovné dopravní značení : 

Vodicí čára V4 : 6,0 6,00000

29 914991001R00 ...montáž , dopravní značky včetně stojanu kus 5,00000 54,00 270,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 5 5,00000

30 914992001R00 ...vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 300,00000 19,00 5 700,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

29 629,50
597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby

597 09-35 z polymerbetonu, s integrovanou litinovou hranou, světlá šířka 100 mm

beton C 20/25 včetně kotvicích trnů

7 389,00

31 712,80
915 71 Vodorovné značení krytů

915 79 Předznačení pro vodorovné značení

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

914 99 Dočasné dopravní značení



Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Dočasné dopravni znacky: : 5*30*2 300,00000

31 914993001R00 ...značky včetně stojanu kus 5,00000 35,00 175,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 29 : 5.00000 5,00000

32 914991006R00 ...montáž , výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 4,00000 54,00 216,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 4 4,00000

33 914992006R00 ...vlastní nájem, výstražného světla včetně baterie a seřízení kus 240,00000 39,00 9 360,00 822-1 RTS 17/ I

Dočasné dopravní značky : 

Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

Žluté světlo S7 typ 1 : 4*30*2 240,00000

34 914993006R00 ...výstražného světla včetně baterie kus 4,00000 27,00 108,00 822-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 32 : 4.00000 4,00000

35 915712112RX1 Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé + odstranění m 45,00000 320,00 14 400,00 Vlastní

Dočasné dopravní značky : 

Vodorovné dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 

V1a podélná čára souvislá (žlutá barva) : 45,0 45,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 14,73201 128,00 1 885,70 822-1 RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

37 979081111R00 ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,48400 169,00 81,80 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 4,4*0,11 0,48400

38 979081121R00 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,93600 15,00 29,04 801-3 RTS 17/ I

Fréz. živič. krytu do 500 m2, tl.5 cm : 

Odvoz na skládku do 1km, skládka města Rýmařov : 4,4*0,11*4 1,93600

Díl: VN Vedlejší náklady

39 00523  R Zkoušky a revize Soubor 2,00000 3 000,00 6 000,00 800-0 RTS 17/ I

914 99 Demontáž dočasného dopravního značení

914 99 Dočasné dopravní značení

914 99 Demontáž dočasného dopravního značení

1 885,70
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný

vodorovně do 200 m

110,84
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

15 760,00
00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.



Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou : 2 2,00000

40 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 480,00 480,00 800-0 RTS 17/ I

41 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 380,00 380,00 800-0 RTS 17/ I

42 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 900,00 1 900,00 800-0 RTS 17/ I

43 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 800-0 RTS 17/ I

44 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 800-0 RTS 17/ I

Díl: ON Ostatní náklady

45 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 800-0 RTS 17/ I

46 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 800-0 RTS 17/ I

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

005121 Zařízení staveniště

00411 Příprava stavby (inženýrské práce)

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na 

přípravné činnosti.

Pasportizace stávajících nemovitostí před stavbou.

Pasportizace stejných nemovitostí po dokončení stavby.

00511 Geodetické práce

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

005124 Inženýrská činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

00511 Geodetické práce

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a dokumentace skutečného provedení 

stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

8 500,00
00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

00524 Předání a převzetí díla



Stavba : 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Objekt : SO 104 JKSO :

Zákl. údaje SO 104

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

104 Trubní propustek 24 168,78 

Celkem objekt SO 104 24 168,78 

Rekapitulace soupisu 104

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 2 654,18

2 Základy a zvláštní zakládání 1 014,00

4 Vodorovné konstrukce 320,00

5 Komunikace 4 250,00

8 Trubní vedení 12 651,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2 174,00

99 Staveništní přesun hmot 1 105,60

Celkem soupis 104 24 168,78

Trubní propustek

Rekapitulace stavebního objektu

Trubní propustek

Trubní propustek



S: 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

O: SO 104 Trubní propustek

R: 104 Trubní propustek

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 122202201R00 ...do 100 m3 m3 2,00000 135,00 270,00 800-1 RTS 17/ I

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 : 2,0 2,00000

2 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2,00000 156,00 312,00 800-1 RTS 17/ I

Nakládání přebytečného výkopku k odvozu na skládku obce : 2,0 2,00000

3 162601152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 2,00000 139,00 278,00 800-1 RTS 17/ I

Položka pořadí 2 : 2.00000 2,00000

4 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 1,70000 336,00 571,20 800-1 RTS 17/ I

Obsyp potrubí štěrkodrtí fr. 0/32 : 1,7 1,70000

5 58344170R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 3,74000 327,00 1 222,98 SPCM RTS 17/ I

Obsyp potrubí štěrkodrtí fr. 0/32 : 1,7*2,2 3,74000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
6 273314116RX1 Beton základových desek prostý C 25/30 XF2 m3 0,39000 2 600,00 1 014,00 Vlastní

Monolitický betonový práh pro uložení potrubí : 

Rozměry š x v x d = 0,3 x 0,5 x 1,3 m : 

2 ks : 0,3*0,5*1,3*2 0,39000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

7 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,40000 800,00 320,00 827-1 RTS 17/ I

122 12-223 v hornině 3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

2 654,18
122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

1 014,00

320,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,



Pískové lože potrubí tl. 0,1 m : 0,4 0,40000

Díl: 5 Komunikace

8 594511111R00 ...do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 m2 5,00000 850,00 4 250,00 822-1 RTS 17/ I

Zpevnění dna příkopu : 

Opevnění čela propustku dlažbou z lomového kamene do betonu C30/35 : 5,0 5,00000

Díl: 8 Trubní vedení

9 871371111R00 ...z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 315 mm m 6,00000 135,00 810,00 827-1 RTS 17/ I

Hladké plnostěnné trubky z PVC D=300 mm SN16 : 6,0 6,00000

10 286144866R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 16 kN/m2; D = 315,0 

mm; s = 14,40 mm; l = 3 000,0 mm

kus 3,00000 3 947,00 11 841,00 SPCM RTS 17/ I

Hladké plnostěnné trubky z PVC D=300 mm SN16 : 

cca 6,0/3,0*1,05 : 3 3,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
11 935112211RX1 Osazení přík.žlabu do C30/35 XF2+XD1 tl.10cm m 5,00000 195,00 975,00 Vlastní

Příkopová tvárnice šířky 0,67 m do lože z betonu C30/35;  XF2+XD1 min. tl. 100 mm : 5,0 5,00000

12 59227518RX1 Příkopový žlab TBM Q 100 - 600 kus 11,00000 109,00 1 199,00 Vlastní

Příkopová tvárnice šířky 0,67 m do lože z betonu C30/35;  XF2+XD1 min. tl. 100 mm: 

5,0/0,50*1,05 : 11

11,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

13 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 10,14311 109,00 1 105,60 827-1 RTS 17/ I

594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene

4 250,00

1 105,60
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

12 651,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

2 174,00

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.



Stavba : 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

Objekt : SO 105 JKSO :

Zákl. údaje SO 105

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

105 Dopravní značení 13 505,97 

Celkem objekt SO 105 13 505,97 

Rekapitulace soupisu 105

Stavební díl Cena (Kč)

91 Doplňující práce na komunikaci 13 254,20

96 Bourání konstrukcí 190,00

99 Staveništní přesun hmot 61,77

Celkem soupis 105 13 505,97

Dopravní značení

Rekapitulace stavebního objektu

Dopravní značení

Dopravní značení



S: 260 Pěší komunikace k průmyslové zóně - Rýmařov

O: SO 105 Dopravní značení

R: 105 Dopravní značení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

1 914001121R00 ...sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 4,00000 799,00 3 196,00 822-1 RTS 17/ I

Nové svislé dopravní značení : 

Sloupek včetně patky a uložení : 3 3,00000

Přesunuté stávající svislé dopravní značení : 

Přesun svislého dopravního značení o 50 m : 

IS12a Obec : 1 1,00000

2 404459508R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 3,00000 398,00 1 194,00 SPCM RTS 17/ I

Nové svislé dopravní značení : 

Sloupek včetně patky a uložení : 3 3,00000

3 914001125R00 ...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 4,00000 160,20 640,80 822-1 RTS 17/ I

Nové svislé dopravní značení : 

Nové dopravní značení celkem: : 

Z3 Vodicí tabule : 3 3,00000

Přesunuté stávající svislé dopravní značení : 

IS12a Obec : 1 1,00000

4 40445173.AR značka dopravní silniční svislá; směrovací deska Z3; tvar obdélník; 1000x500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 3,00000 1 455,00 4 365,00 SPCM RTS 17/ I

Nové svislé dopravní značení : 

Nové dopravní značení celkem: : 

Z3 Vodicí tabule : 3 3,00000

5 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 8,00000 4,30 34,40 822-1 RTS 17/ I

Vodicí pás místa pro přecházení : 

 - šířka 0,55 m, 2x2 pásky : 8,0 8,00000

915 79 Předznačení pro vodorovné značení

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

13 254,20
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

915 71 Vodorovné značení krytů



6 915712212R00 ...silnovrstvé, vodicích proužků šířky 500 mm m 8,00000 478,00 3 824,00 822-1 RTS 17/ I

Vodicí pás místa pro přecházení : 

 - šířka 0,55 m, 2x2 pásky : 8,0 8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

7 966006132R00 ...s betonovými patkami kus 1,00000 190,00 190,00 822-1 RTS 17/ I

Přesunuté stávající svislé dopravní značení : 

Přesun svislého dopravního značení o 50 m : 

IS12a Obec : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 0,48260 128,00 61,77 822-1 RTS 17/ I

61,77
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

190,00
966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

966 00-612 dopravních nebo orientačních


