

Objednávka č.: OBJ/0484/2025/2500

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Doručovací adresa: **Úřad městské části Brno – Královo Pole**
(Konečný příjemce:) Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Vyřizuje: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: **Průzkumy staveb s.r.o.**
Lísky 1000/44, 624 00 Brno
IČO: 292 68 125
DIČ: CZ29268125

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 17.7.2025 zpracování stavebně technického průzkumu pro akci „**Nástavba ZUŠ V. Kaprálové, Brno**“ na ul. Palackého tř. 70, a to v rozsahu:

- Zjištění založení objektu (3 kopané sondy)
- Zjištění pevnosti zdiva nedestructivně (24 zkušebních míst pomocí Schmidtova tvrdoměru) v úrovni 1.PP a 3.NP (půdy)
- Upřesnění nedestructivních zkoušek zdiva pomocí 4 jádrových vývrtů a zkouškou pevnosti v lisu
- Sondy do stropních konstrukcí nad posledním obytným podlažím (z půdy), zjištění typu, tvaru, dimenzi, skladby podlah atd.
- Kontrola krovové konstrukce

Včetně přípravných prací, spotřebního materiálu, kancelářské činnosti, dopravy a závěrečné zprávy.

Dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (4 paré) a v elektronické podobě ve formátu docx., xlsx.,pdf (1 ks).

Cena v Kč bez DPH: **91 800,- Kč**

Sazba DPH odpovídá právní úpravě v době zdanitelného plnění.


Termín provedení: nejpozději do 31.08.2025
(přístup do objektu po domluvě se zástupcem ZUŠ V. Kaprálové, Brno)
Vystavení a splatnost dokladu: do 7 dnů od předání
splatnost do 14 dnů od vystavení dokladu.

Na fakturu prosím uveďte naše číslo objednávky a úplnou identifikaci objednatele, včetně doručovací adresy/konečného příjemce.

Objednávka nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran a účinnosti uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění objednávky dle dohody stran zajišťuje Objednatel.

V Brně (dle el. podpisu)

Za Objednatele:




Datum: 2025.07.30
15:42:26 +02'00'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

vedoucí Oddělení investičního
Odbor majetkový
ÚMČ Brno □ Královo Pole

V Brně (dle el. podpisu) 4.8.2025

Za Zhotovitele:



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ing. Bronislav Šlapanský
jednatel
Průzkumy staveb s.r.o.