
PříkaznI smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Článek 1
Město Humpolec
se sídlem:

zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

správy majetku
tel.:
(dále jen ,,příkazce")

a

Ing. Josef Machek
se sídlem:
zastoupený: bez zastoupeni
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO: 88326519
DIČ: -
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen ,,příkazník")

Horní náměstí 300. 396 01 Humpolec
IČO: 00248266 '

Ing. Petr Machek - starosta
Ing. Petr Machek - starosta
Adam Kolář, vedoucí odděleni správy majetku
Ing. Pavel Liška, Ph.D., vedoucí odboru investic a

Článek 2
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem
příkazce a na jeho účet výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS") spočÍvajici
v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se
zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných ve Smlouvě o dílo
uzavřené na stavební akci ,,Zateplení BD 601", a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny objednatele.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný
v rozsahu vykonáváni činnosti na staveništi a mimo staveniště, a to po dobu realizace stavby
až do doby vydáni kolaudačního souhlasu, do odstraněni případných vad a nedodělků.
Kromě vlastních kontrol na staveništi bude technický dozor stavebníka vykonávat další
činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v následujÍcÍch
ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se
vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je

Stránka 1 z 7



povinen při řešení závažných problémů mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně
způsobilými v dané problematice. Předmětem plněni jsou veškeré práce a činnosti v členění
dle níže uvedených fází prováděných prací:

3,1. Přípravné práce před zahájením stavby spočÍvající zejména v činnostech:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentací,
- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a

seznámeni se s realizační smlouvou o dílo,
- seznámeni se s časovým předpokladem průběhu výstavby,
- přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i

výškové) a zajistit je proti poškození stavebním provozem,
- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními

vztahy na výstavbu.
3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočĹvajĹcÍ zejména v činnostech:

- předání a převzetí staveniště, v jehož rámci:
· provede kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu

z katastru nemovitosti,
· předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran a

zápisem do stavebního deníku,
· zajistí předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení

stavby,
· zajisti předáni napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na

dopravní infrastrukturu,
· vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízeni staveniště,
· prověří vliv stavby na okoli a jeho životní prostředí, zejména při některých

technologických postupech, kde lze očekávat překročeni povolených imisních
mezi stanovených normami nebo platnými právními předpisy

- komunikace se Zhotovitelem (tj. vybraným dodavatelem pro realizaci stavby,,zateplení BD 601") ohledně průběhu stavby, přítomnost na staveništi osobně
min. 3x za týden a dále v případě nejasnosti ze strany Zhotovitele, nebo v
případě, že by to průběh prací vyžadoval:

- kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby
zejména z těchto hledisek:
· mechanická odolnost konstrukčních prvků,
· požární bezpečnost zabudovaných prvků,
· plnění požadavků na nešířeni hluku ve zhotovované konstrukci,
· plněni požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,
· dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního

prostředí,
· zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,

- přebIránI provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty,
zejména se zaměřit na kontrolu:
· drenážního systému, pokud je součástí založeni stavby,
· izolace proti vodě a zemni vlhkosti,
· výztuž železobetonových konstrukcí,
· a dalších, dle konkrétni situace,

- kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání
s projektovou dokumentaci. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento
nedostatek zhotovitele stavby zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné
opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace,

- důsledné vyžadování prováděni předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich
průběhu a pořízenI zápisu o provedené zkoušce či revizi,
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-- kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsanýchdokladů (prohlášeni o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním
řízení k povolení stavby k užívánÍ (při konečné přejímce),

- dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení
stavebního deníku zhotovitelem stavby, zápisů pořízených v stavebním deníku
oprávněnými osobami (pravidelně potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě
nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,

- kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení
stavebního díla, plněni podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním
povolením a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo
podmínek jiných oprávněných orgánů,

- sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového pIánu výstavby,
- organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně informace všem

účastníkům o konání kontrolnich dnů a pořÍzení zápisu ve stavebním deníku,
- spolupráce při řešeni eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků anemovitosti v průběhu výstavby,
- uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,
- hlášení archeologických nálezů,

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvráceni
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrola řádného uskladněni dodávek na staveništi,
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dozor projektanta při

zajišt'ování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo

navrhování opatření na odstraněni případných závad projektu,
- pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát),
- projednávání dodatků a změn projektu a jejich předloženi s vlastním vyjádřením

příkazci,
- kontrola a posouzení oprávněnosti předložených víceprací a méněprací,

vyjádření se k uvedeným změnám ve změnovém listu nejpozději do 7
pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem.

- kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem
stavby předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem
zhotovitele stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny,

- předáni a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:
· provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných

vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstraněni,
· zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit

(zejména stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami
dle skutečného provedeni, prohlášeni o shodě (atesty) zabudovaných materiálů
a výrobku, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích,
vyjádřeni zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy),

· provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni
účastníci jednání,

· provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízeni staveniště
s termínem jeho odstraněni,

· spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke stavebnímu úřadu místně
příslušnému o vypsání terminu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí
předložení všech potřebných dokladů pro toto jednání, zejména těch, které
získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem včetně zápisu této
přejímky.

3.3. Práce po dokončení díla spočĹvajÍcÍ zejména v činnostech:
- vypracování závěrečné zprávy o realizaci opatřeni v souladu s požadavky programu

Zelená úspora
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- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla
- kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla,
·- kontrola odstraňováni případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace

díla vyplývající z předání a převzetí díla.

Článek 4
Čas plnění

4,1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy v závislosti na zahájení
stavebních prací.

4.2. výkon činnosti TDS v průběhu stavby v celkové délce 6 měsíců v souladu s realizací
stavby

4.3. předpokládaný termín převzetí staveniště: červenec/srpen 2025

4.4. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě
zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejhnacího
řízeni doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného
vyúčtování.

Článek 5
Odměna příkaznIka, platební podmínky

5.1. Odměna za výkon technického dozoru dle této smlouvy je sjednána jako celek na
kompletní dílo a činí:

Odměna CELKEM bez DPH (za předpokládanou délku plněni)

255 000 Kč

Nejsem plátcem DPH
Dále 1 000kč za každý ka/erdářní den v případě prodlení zhotovitele s realizaci. Počítáno ke
dni předání stavby.

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena VC. DPH. Odměna
může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny
zákonných sazeb DPH.

5.3. Nabídnutá cena se vztahuje na předpokládanou délku stavby, která byla sdělena
příkazníkovi v rámci poptávkového řízení. V případě změny (prodlouženi) termínu
realizace stavby lze odměnu příkazníka upravit poměrnou částkou, která bude
vycházet z této smlouvy. Cena bude upravena formou dodatku k této smlouvě.

5.4. V odměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon
činností přIkaznIka včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (zejména
náklady na dopravu do místa provádění stavebních prací).

5.5. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné
vhodné období. výše fakturované částky bude 30 000kč . Kromě povinných náležitostí
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o DPH") je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název
projektu dle pokynů objednatele.

zbývajici část do výše smluvní ceny bude fakturována po kolaudaci stavby

5.6. Daňový doklad bude obsahovat název projektu: ,,Zatepleni BD 601"
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5.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich
doručeni příkazci.

5.8. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujIcím dálkový přístup
ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon q DPH").

5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanoveni § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plněni přímo příslušnému správci daně.
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazeni příslušné části
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované přikaznikem.

Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péči, podle
svých schopnosti a znalostí a podle pokynú příkazce. Od pokynů příkazce se může
přikaznik odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný
souhlas.

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal
při vyřizováni záležitosti.

6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než uvedl v nabídce,
pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění apod.) teprve po schválení této
osoby příkazcem. Tato povinnost se nevztahuje na případ, že pro splněni některých
výše uvedených povinnosti TOS je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled
specialisty, příp. účast specialisty na přejímce zařízeni, v takovém případě zajistí výkon
příslušného specialisty přIkazník jako součást jím zajišt'ovaného TDS. Použije-li
příkazník ke splněni závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával sám.

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon tds podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi
dohodnutou odměnu.

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné
k zařízení záležitosti, pokud k zajištěni těchto informaci není smluvně vázán příkazník,
zejména potřebná pověřeni, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před
předáním staveniště zhotoviteli stavby). doklady o projednání stavby, příp. informace o
příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.

6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv
úkonu příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy.

6,7. Příkazník se zavazuje v rámci plněni této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než
10% ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z vÍce než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto
odstavce

Článek 7
Sankce
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7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto
nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn
uplatnit sankci do výše 10.000 kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník
v prodlenI, a to za každý den prodlení.

7.2. V případě prodlenI příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce přikazníkovi úrok
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 %
z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručeni podkladu povinné
smluvní straně není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a
zjednáni nápravy vedoucí k odstranění vady.

7.4. Způsobi4i některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady
škody straně poškozené do 30 dnů od doručeni písemného vyčís|enÍ škody. Případné
spory ohledně odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody budou řešit strany nejprve
smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se
kterákoliv strana obrátit na soud.

Článek 8
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném
postupu či opomenuti TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejÍcÍch
s předmětem této smlouvy.

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinnosti ke konci kalendářního měsíce
následujicího po měsíci, v němž byla výpověď' doručena příkazci, nevyplývá-li z
výpovědi doba pozdější. Do doby ukončeni výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány
zněním § 2440 občanského zákoníku.

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.

8,4. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy přIkaznIk nesplní povinnost
uvedenou v či. 6 odst. 6.7. této Smlouvy.

8.5. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.

8.6. výpověď' i dohoda musí být v písemné formě.

8.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanoveni
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plněni této smlouvy
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

8.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce přikaznik výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasI se zveřejněním celého textu smlouvy včetně
podpisu v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace,
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupM třetím osobám bez písemného
souhlasu druhé strany a nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než je k plnění
podmínek této smlouvy.

8.9. Smlouva je dle domluvy smluvních stran uzavřena v elektronické podobě, podepsána
platnými elektronickými podpisy smluvních stran.

8.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v lnformačnim systému veřejné správy - Registr smluv.
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8.11. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojuji své podpisy.

V Hum polci

za příkazce:

,l

Ing. Petr ,µchek - starosta

I-kš"'i'd\
1"C\
'"., \,Ľ U ,'"" 2(/ m p O\°

V 2n?j'. 2 oCS"

za příkazníka:

Ing. Josef Machek
l
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