SMLOUVA O DÍLO
MUZ/169/2025 
Dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:
	
Muzeum hlavního města Prahy
IČO: 00064432
se sídlem Kožná 475/1, Praha 1
zastoupená RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel
(dále jen „Objednatel“) 

a

VML Czechia s.r.o.
IČO: 261 33 113
se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73088
zastoupená Ing. Lukášem Vaculíkem a Ivou Welker, jednateli
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“),


uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
[bookmark: _Toc218178595] (dále jen „Smlouva“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zhotovitel je reklamní a marketingovou agenturou a má zájem na uzavření Smlouvy s Objednatelem, na základě které poskytne Objednateli plnění specifikované níže touto Smlouvou, a to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou;

(B) Objednatel je významnou kulturní institucí, právnickou osobou plně způsobilou k právním jednáním, právům a povinnostem a má v rámci své činnosti zájem na plnění ze strany Zhotovitele v rozsahu specifikovaném touto Smlouvou; 

(C) Zhotovitel se mj. touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro Objednatele následující dílo: Design UX a UI Solution pro nové webové stránky Objednatele (dále jen „Dílo“).



(D) Smluvní strany mají zájem dohodnout si a upravit si vzájemné vztahy, pokud jde o poskytnutí služeb níže specifikovaných touto Smlouvou, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:


I. [bookmark: _Toc218178597]
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a poskytnout Objednateli rovněž další plnění v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo ve sjednané výši, a to vše způsobem, sjednaným v této Smlouvě.

2. Rozsah Díla je detailně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy – Cenová nabídka Version 2.0. (dále jen „Příloha 1“).

[bookmark: _Toc218178598]II.
Práva a povinnosti Smluvních stran

11. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v rozsahu a v termínech dle této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dokončí Dílo nejpozději do dne 9. 10. 2025. Zhotovitel není v prodlení, jestliže je v prodlení Objednatel s poskytnutím součinnosti i přesto, že byl Zhotovitelem k součinnosti vyzván a upozorněn na případné důsledky prodlení. 

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Zhotovitel je oprávněn při provádění Díla využít subdodavatele. Za jejich činnost Zhotovitel odpovídá, jako by danou činnost prováděl sám.

4. Provádění jednotlivých částí Díla jak jsou tyto specifikovány v příloze č. 1 (dále jen „Části díla“) této Smlouvy zahrnuje vždy jednu úpravu výstupu dle připomínek Objednatele; za provedení úprav výstupu požadovaných Objednatelem v rámci druhého a dalších připomínkových kol a/nebo provedení úprav výstupu dle připomínek Objednatele, které se výrazně odchylují od původního zadání, budou Objednateli účtovány nad rámec Ceny za dílo .

5. Zhotovitel je povinen při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s Objednatelem, zejména mu poskytnout vždy v dostatečném předstihu potřebnou součinnost, úplné, pravdivé a včasné informace a podklady potřebné pro řádné plnění závazků Objednatele. 





III.
Cena za Dílo
8. 
6. 
7. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo dle této Smlouvy činí 456 000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc korun českých) + DPH v zákonné výši (dále jen „Cena za dílo“). Sjednaná cena za Dílo je pevná a konečná, nevztahuje se však na případné Smluvními stranami dohodnuté vícepráce.

2. Cena za Dílo bude vyúčtována po provedení Díla. 

3. Splatnost daňových dokladů byla sjednána na 14 dní od data vystavení příslušného daňového dokladu.

4. Cena za Dílo nezahrnuje odměnu za licenci k případně využitým autorským dílům třetích stran. Odměna za licenci k autorským dílům třetích stran bude v takovém případě Zhotovitelem účtována samostatně, a to buď na základě samostatného daňového dokladu nebo jakou součást daňového dokladu, kterým bude Objednateli vyúčtována cena za Dílo. 

5. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo, se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z ceny Díla za každý den prodlení s úhradou ceny za Dílo.


IV.
Provedení Díla
9. 
6. 
7. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn předávat Objednateli jednotlivé dokončené Části díla, a to způsobem níže v tomto odstavci Smlouvy specifikovaným. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo (příslušnou Část díla) řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. Drobné vady, které nebrání řádnému užívání Díla, nejsou překážkou předání a převzetí Díla. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu nebo bude-li Zhotovitel připraven předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol. Odmítne-li Objednatel převzetí Díla z důvodu vad Díla, které nebrání řádnému užívání Díla, je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na cenu Díla nebo příslušnou část Díla. 

2. Jestliže Dílo obsahuje vady, které neumožňují řádné užívání Díla, není Objednatel povinen Dílo převzít a není v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy až do doby odstranění těchto rozporů.

3. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku překážek na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení Díla takto zdrženo. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že za překážky na straně 


Objednatele se považuje mj. prodlení s dodáním informací či podkladů pro provedení Díla, které má dodat Objednatel.

4. Vlastnické právo k předmětu Díla přechází na Objednatele dnem úplné úhrady sjednané ceny za Dílo/přísnou Část díla. 


V.
Kontaktní osoby
1. Kontaktní osoba/y Zhotovitele:

xxx
tel. xxx
e-mail: 	xxx

2. Kontaktní osoby Objednatele:

xxx
tel. xxx
e-mail: xxx

3. Smluvní strany se dohodly, že změny kontaktních osob Smluvních lze činit jednostranným oznámením učiněným dotčenou Smluvní stranou na e-mailovou adresu kontaktní osoby druhé Smluvní strany. 

[bookmark: _Toc188520033][bookmark: _Toc218178608]VI.
Salvátorská doložka
1. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahuje-li tato Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu Smluvních stran vyjádřeném v této Smlouvě. 


VII. Autorská práva, licenční smlouva
1. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Dílo, a to za následujících podmínek:

i. licence se poskytuje ke všem způsobům užití;
ii. licence je množstevně a územně neomezená;
iii. licence je výhradní;
iv. licence vzniká ke dni úplné úhrady ceny za Dílo/příslušnou Část díla a odměny za licenci k autorským dílům třetích stran. 
v. licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských;



vi. odměna za poskytnutí této licence je obsažena již v ceně za Dílo dle článku 4.1 této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. tohoto článku Smlouvy výše se neuplatní v případě, kdy součástí Díla bude autorské dílo, k němuž autorská práva vykonává třetí strana (dále jen „autorské dílo třetí strany“ nebo „autorská díla třetích stran“). V případě, kdy součástí Díla bude autorské dílo třetí strany, bude k příslušné části Díla, jehož součástí je autorské dílo třetí strany, udělena Zhotovitelem licence pouze v rozsahu licence udělené Zhotoviteli příslušným vykonavatelem autorských majetkových práv k autorskému dílu třetí strany. Zhotovitel se zavazuje Objednatele o užití autorského díla třetí strany předem informovat a dohodnout s Objednatelem požadovaný rozsah licence k autorským dílům třetích stran. 

3. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

[bookmark: _Toc188520035][bookmark: _Toc218178610]VIII. Mlčenlivost, odstoupení od Smlouvy, limitace náhrady újmy
10. 
1. Každá Smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které jí budou v rámci spolupráce Smluvních stran dle této Smlouvy sděleny druhou smluvní stranou.

2. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší povinnosti sjednané v této Smlouvě podstatným způsobem.  

3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho    doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku.

4. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše náhrady újmy kterékoliv Smluvní strany vzniklé na základě této Smlouvy nepřesáhne částku odměny Objednatele sjednané v této Smlouvě. 


IX. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Tato Smlouva může být doplňována nebo měněna jen formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků k této Smlouvě.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost uzavřít tuto Smlouvu, jakož i způsobilost k souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. Smluvní strany dále prohlašují, že svými podpisy stvrzují souhlas s touto Smlouvou, které rozumějí a ke které nemají výhrad, a že jimi vyjadřují svou vůli ctít a plnit veškerá 


její ustanovení v plném rozsahu.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka




V Praze, dne 17.6.2025					V Praze, dne 20.6.2025	



_________________________					_______________________
Muzeum hlavního města Prahy				VML Czechia s.r.o.
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel					Iva Welker, jednatel	



		19.6.2025

								_______________________
								VML Czechia s.r.o.
			Ing. Lukáš Vaculík, jednatel	



MUZ/169/2025




4

Příloha 1

[image: ]


[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ] [image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ] [image: ]

[image: ]
image1.png
zzzzzzz

£
Cenova

nabidka
New Web





image2.svg
                        Muzeum Prahy Version 2 .0. May 2025 Cenová nabídka New Web   
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                   Client Name       UX /UI práce detail
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VML
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Taktéz je predpoklad, ze k developmentu webu bude pouzita
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                     UX and UI solution Předložená nabídka počítá s přípravou design u desktop & mobile na míru potřeb muzea a návštěvníků pro témata ( stránky ) specifikované níže. Předpokládáme využití drobných mikroanimací s ohledem na potřebnou použitelnost a přístupnost . Taktéž je předpoklad, že k developmentu webu bude použita stávající custom platforma od současného dodavatele ( Aitom ) Out of scope Vývoj a napojení rezervačního systému (e - shopu) vč. UX/UI (bude v 1. fázi řešeno pouze odkazem) Copywriting, Vložení obsahu do CMS, Sbírky - aplikace
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3. Budovy- detailbudovy 16. O nas- historie- detail 1
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8. Pronajem- rozcestnik 21. O nas-Promédia

9. Pronajem- svatba 22. Dokumenty

10. Pronajem- budova 23. Systémovéstranky (Vyhledavani 404)
11. Shirky - rozcestnik 24. Stranka nenalezena404

12. Sbirky - detail 1 25. Obecna podstrankase vsemikomponentami(Ul kit)
13. Shirky - detail 2

VML
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                     Rozsah stránek 1. Homepage 2. Budovy - rozcestník 3. Budovy - detail budovy 4. Výstavy a Akce - rozcestník vč . filtrace 5. Výstavy - detail významné výstavy 6. Výstavy - detail standardní výstavy 7. Akce - detail 8. Pronájem - rozcestník 9. Pronájem - svatba 10. Pronájem - budova 11. Sbírky - rozcestník 12. Sbírky - detail 1 13. Sbírky - detail 2 14. O nás - rozcestník 15. O nás - historie 16. O nás - historie - detail 1 17. O nás - historie - detail 2 18. O nás - Kontakty 19. O nás - Detail kontaktu 20. O nás - Kariéra 21. O nás - Pro média 22. Dokumenty 23. Systémové stránky ( Vyhledávání , 404) 24. Stránka nenalezena 404 25. Obecná podstránka se všemi komponentami (UI kit)
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                     UX rozsah prací a jejich flow page #1  Klient:  Schválení grafiky HP, připomínky k WF Pronájem, Sbírky, O nás  Workshop 4 ( schůzka 1,5 hodiny )  Grafika finalizace pro Homepage  Wireframy pro Pronájem, Sbírky, O nás  Klient:  Připomínky ke grafice HP, schválení WF Budovy a výstavy  Workshop 3 ( schůzka 1,5 hodiny )  Grafika pro Homepage  Wireframy - finalizace pro Budovy a Výstavy  Klient:  Schválení WF HP a připomínky k WF Budovy a výstavy  Workshop 2 ( schůzka 1,5 hodiny )  Wireframy - finalizace Homepage  Wireframy pro Budovy a Výstavy  Klient:  Připomínky ke struktuře a WF homepage  Workshop 1 ( schůzka 1,5 hodiny )  Analýza potřeb, struktura webu a uživatelských cest  Wireframy pro homepage vč. variant 
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UX rozsah praci a jejichflow page #2
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Workshop 7 (schiizka 1,5 hodiny)

Grafika finalizace pro Pronajem, Sbirky a Grafika finalizace pro Dokumenty, Finalizace Ulkitu (prehled komponent) a
O nas Systémové stranky a obecnou podstanku predani do vyvoje

Schvaleni kompletni grafiky
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                     UX rozsah prací a jejich flow page #2  Klient:  Schválení kompletní grafiky  Workshop 7 ( schůzka 1,5 hodiny )  Grafika finalizace pro Pronájem, Sbírky a O nás  Grafika finalizace pro Dokumenty, Systémové stránky a obecnou podstánku  Finalizace UI kitu (přehled komponent) a předání do vývoje  Klient:  Schválení grafiky Budovy a výstavy, připomínky ke grafice Pronájem, Sbírky, O nás, Dokumenty, Systémové stránky a obecná podstránka  Workshop 6 ( schůzka 1,5 hodiny )  Finalizace wireframů desktop+mobil  Grafika finalizace pro Budovy a výstavy  Grafika pro Pronájem, Sbírky a O nás  Grafika pro Dokumenty, Systémové stránky a obecnou podstránku  Klient:  Připomínky ke grafice Budovy a výstavy, Schválení WF Pronájem, Sbírky, O nás a Připomínky k Wireframům Dokumenty, Systémové stránky a obecná podstránka  Workshop 5 ( schůzka 1,5 hodiny )  Grafika pro Budovy a výstavy  Wireframy finalizace pro Pronájem, Sbírky a O nás  Wireframy pro Dokumenty, Systémové stránky a Obecnou podstránku
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                   Client Name       Design
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Postup vzniku designu

1. Navrhy designu budou v souladu se schvalenym rozsahem stranek a moZnostmi stavajici web
platformy (nutna komunikace s webovym poskytovatelem - Aitom).

2. V ramci Setfeni ¢asu a financnich nakladii budeme prezentovat jednotlivé casti véetné UX a
grafiky dle harmonogramu na slidech 5 a 6.

3. Novy desigh bude vychazet z aktualni podoby identity Muzea se zamérenim na dynamickou,
hravou a atraktivni komunikaci.

4. Desigh musizohledriovat WCAG 2.1. podminky ( tzv. pfistupnost webu), nebot Muzeum je statni
instituci.

5. Feedbacky na jednotlivé kroky (wireframes, grafika) budou pribézné zapracovany a prezentovany
asap. Jakmile budou jednotlivé stanky schvaleny, je mozné zacit s developmentem (Aitom).

Muzeum
Prahy
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                     1. Návrhy designu budou v souladu se schváleným rozsahem stránek a mo žnostmi stávající web platformy (nutná komunikace s webovým poskytovatelem - Aitom). 2. V r ámci šetření času a finančních nákladů budeme prezentovat jednotlivé části včetně UX a grafiky dle harmonogramu na slidech 5 a 6. 3. Nový design bude vycházet z aktuální podoby identity Muzea se zaměřením na dynamickou, hravou a atraktivní komunikaci. 4. Design musí zohledňovat WCAG 2.1. podmínky ( tzv. přístupnost webu), neboť Muzeum je státní institucí. 5. Feedbacky na jednotlivé kroky (wireframes, grafika) budou průběžně zapracovány a prezentovány asap. Jakmile budou jednotlivé stánky schváleny, je možné začít s developmentem (Aitom). Postup vzniku designu
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Summarypodminek pro pristupnost webu dI&VCAG 2.1. podminek

VML

Texty a obsah Popisky obrazk (atribut alt) — kazdy duleZity obrazek musi mit textovy popis. Srozumitelny jazyk —
psat jednoduchymi vétami, vyhnout se Zargonu a slozitému vyjadrovani. Spravné nadpisy (h1, h2, h3 atd.) —
logicka struktura dokumentu, Zadné preskakovani tUrovni.

Navigace a ovladani Klavesnice— cely web musi byt ovladatelny pouze klavesnici (bez mysi). Viditelné zaméreni
(focus) — pri prochazeni kldvesnici musi byt vidét, kde na strance praveé jsi (napr. ramecek kolem tlacitka).

Barvy a kontrast Dostatecny kontrast textu vici pozadi — napf. Cerny text na bilém pozadi je v poradku, svétle
Sedy text na bilém pozadi neni. Nezavislost na barvé — informace nesmi byt sdéleny pouze barvou (napft. "Cervena
= chyba" musi byt doplnéna i textem nebo ikonou).

Formulare a interaktivni prvky Popisky poli — kaZdé pole ve formulafi musi mit jasny popisek (label). Chybova
hlaseni — musi byt srozumitelna a jednoduse nalezitelna.

Multimédia (video, audio) Titulky u videi— vSechen mluveny obsah musi mit titulky. Pfepisy zvukovych nahravek
— audio soubory by mély mit dostupny prepis.

Technicka stranka Spravné HTML znacky — pouZivat semantické HTML (napf. <button> pro tlacitko, ne <div>s
onclick). Responzivita — web se musi dobre zobrazovat na vSech zafizenich. Bez prekazek pro ¢tecky obrazovky —
tedy spravné poradi elementd, popisy, vyznamné oblasti (napf. navigace, hlavni obsah) oznaéené spravné.

Dalsi dileZité véci Jasné a predvidatelné chovani — zadné nahlé presmérovani nebo zmény obsahu bez varovani.
MozZnost preskocit navigaci — napf. "Preskocit na hlavni obsah" odkaz na zacatku stranky.
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             1. Texty a obsah Popisky obrázků (atribut alt) — každý důležitý obrázek musí mít textový popis. Srozumitelný jazyk — psát jednoduchými větami, vyhnout se žargonu a složitému vyjadřování. Správné nadpisy (h1, h2, h3 atd.) — logická struktura dokumentu, žádné přeskakování úrovní. 2. Navigace a ovládání Klávesnice — celý web musí být ovladatelný pouze klávesnicí (bez myši). Viditelné zaměření ( focus ) — při procházení klávesnicí musí být vidět, kde na stránce právě jsi (např. rámeček kolem tlačítka). 3. Barvy a kontrast Dostatečný kontrast textu vůči pozadí — např. černý text na bílém pozadí je v pořádku, světle šedý text na bílém pozadí není. Nezávislost na barvě — informace nesmí být sděleny pouze barvou (např. "červená = chyba" musí být doplněna i textem nebo ikonou). 4. Formuláře a interaktivní prvky Popisky polí — každé pole ve formuláři musí mít jasný popisek (label). Chybová hlášení — musí být srozumitelná a jednoduše nalezitelná . 5. Multimédia (video, audio) Titulky u videí — všechen mluvený obsah musí mít titulky. Přepisy zvukových nahrávek — audio soubory by měly mít dostupný přepis. 6. Technická stránka Správné HTML značky — používat semantické HTML (např. < button > pro tlačítko, ne <div> s onclick ). Responzivita — web se musí dobře zobrazovat na všech zařízeních. Bez překážek pro čtečky obrazovky — tedy správné pořadí elementů, popisy, významné oblasti (např. navigace, hlavní obsah) označené správně. 7. Další důležité věci Jasné a předvídatelné chování — žádné náhlé přesměrování nebo změny obsahu bez varování. Možnost přeskočit navigaci — např. "Přeskočit na hlavní obsah" odkaz na začátku stránky. Summary podmínek pro přístupnost webu dle WCAG 2.1. podmínek
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Cenova nabidka
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                   Client Name       Cenová nabídka
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Cenova nabidka dle vyse uvedeného rozsahu prace

1. Design UX a Ul reSeni 350 000 CZK
2. Handling, komunikace- VML 106 000 CZK

Cena celkem 456 000 CZK bez DPH

VML
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                     Cenová nabídka dle výše uvedeného rozsahu práce 1. Design UX a UI řešení 350 000 CZK 2. Handling , komunikace - VML 106 000 CZK Cena celkem 456 000 CZK bez DPH
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Harmonogram

Orientacni harmonogram pro predstavu
kapacit potrebnych i na vasi strané.
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Nastveni projektu 3dny 16.05.25  21.05.25 p—_
4 uifux 48dny 26.05.25  31.07.25 T 1
Worskshop 1- Analyza poteb, struktura webu a uz. Cest, WF pro homepage  0dny 26.05.25  26.05.25 + 26.05.
Pfipominky ke struktufe a WF homepage 0dny 29.05.25  29.05.25 + 29.05.
Workshop 2 - WF: Finalizace homepage, Budovy a Vystavy 0dny 05.06.25  05.06.25 + 05.06.
Schvaleni WF HP a pfipominky k WF Budovy a Vystavy 0dny 10.06.25  10.06.25  10.06.
Workshop 3 - Grafika pro Homepage, WF: Finalizace pro Budovy a Vystavyy  0dny 16.06.25  16.06.25 + 16.06.
Pripominky ke grafice HO, schvéleni WF Budovy a vystavy 0dny 18.06.25  18.06.25 « 18.06.
Workshop 4 - Finalizace grafiky pro HP, WF pro Pronajem, Sbirky, O nds 0dny 23.06.25  23.06.25  23.06.
schvaleni grafiky HP, pFipominky k WF Pronajem, Sbirky, O nds 0dny 25.06.25  25.06.25 ¢ 25.06.
Workshop 5 - Grafika pro Budovy a Vystavy, WF: Finalizace - Pronajem, Sbirky, 0dny 08.07.25  08.07.25 + 08.07.
0 nés, Nvrh - Dokumenty, Systémové stranky a Obecnou podstrénku
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a Pripominky k Wireframim Dokumenty, Systémové stranky a obecna
podstranka
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Budovy a vystavy, Grafika pro Pronsjem, Sbirky a O nés, Grafika pro
Dokumenty, Systémové stranky a obecnou podstranku
Schvaleni grafiky Budovy a vystavy, pfipominky ke grafice Pronajem, Sbirky, 0 0dny 17.07.25  17.07.25 * 17.07.
nés, Dokumenty, Systémoveé stranky a obecnd podstranka
Workshop 7 - Grafika finalizace pro Pronjem, Sbirky a O ns, Grafika finalizace 0dny 2207.25 22.07.25 + 22.07.
pro Dokumenty, Systémové stranky a obecnou podstanku, Finalizace Ul kitu
(pfehled komponent) a predani do vyvoje
schvaleni kompletni grafiky 0dny 25.07.25  25.07.25 ¢ 2507,
Podpis akceptaéniho protokolu 0dny 3107.25  31.07.25 ¢ 3107,
4 Vyvoj 82dny 05.06.25  27.09.25 T
Autorsky dozor formou UX/UI review 83dny 05.06. 25 27.09.25
Deadline nasazeni do produkce 0dny 27.09.25  27.09.25 ..zun.l-
Uzaveni projektu 4dny 06.10.25  09.10.25
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                          Harmonogram Orientační harmonogram pro představu kapacit potřebných i na vaší straně.   
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Team a kontaktni osoby pro projekt

Account
Management

Jan Cmiral
Account Director

jan.cmiral @vml.com

M VML

Project
Management

Petr Kralik
Project Manager

petr.kralik @vml.com

UX team

Jan Ambroz
UX/UI director

jan.ambroz @vml.com

Creative team

Marton Martos
Creative director

Marton.martos @vml.com
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             Account Management Team a kontaktní osoby pro projekt Jan Cmíral Account Director jan.cmiral @vml.com Project Management Petr Králík Project Manager petr.kralik @vml.com UX team Jan Ambrož UX/UI director jan.ambroz @vml.com Creative team Marton Martos Creative director Marton.martos @vml.com 1 3 4 2
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                   Client Name       Děkujeme za pozornost


