
 

 

ELEKTRO Revize a lelrzoa

preňarř| elektrických zařízení     
 

 

ELEKTRO SPRENAR s.r.o. x z »

Velký Dřevíč 36, 549 34 Hronov IV Lesy Ceské republiky, sA A:

IČO 25298054, DIČ CZ25298054 Semenářský závod Týniště
Zapsán OR v Hradci Králové oddíl C, vložka 13964

dne 22.12.1998, číslo výpisu 28496/98 Za Drahou 191

tel/fax

E-mail:
517 21 Týniště nad Orlicí  
 

Vaše značka Naše značka Vyřizuje Dne:

D24/102 22.11.2024

Věc: Plán revizí a kontrol EZ 2025 - Cenová nabídka

Předkládáme Vám cenovou nabídku na provedení revizí a kontrol elektrických zařízení

podle plánu revizí a kontrol EZ 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková cena položek podle aktuálního plánu revizí je maximální a nebude překročena.

 

 

   
 

Objekt V roce|Lhůta| Příští Cena

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1 2025 6 970 Kč

Sušící zařízení

Suśky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 KĆ

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 1 450 Kč

Instalace luštírna 2022 3 2025 68 740 Kč

Instalace Kotelna 2022 9 2025 23 150 Kč

Mrazírenská hala, ič. 19047

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky 2024 1 2025 13 180 Kč

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 1 2025 2 160 Kč

Prodejna sazenic, ič. 19068

Pevné instalace 2023 2 2025 1 390 Kč

Fóliovník, ič. 98802

Pevné instalace+stínovišté 2024 1 2025 3 900 Kč

Celkem 124 200 Kč   
 

S pozdravem

 

Přílohy 1 Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ
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ELEKERQ) R@VEZ@ @ @Cdlr‘ibél
pmmflf @Hcgkfirmkyagh 236511n

ELEKTR0 SPRENAR s. r. 0. V , .

Val/gs Dfevr'é 36, 549 34 Hmnov IV Lesy Ceske republlky, 3"p'
160 25298054, DIC’ C225298054 Semenéfsky ZéVOd Tynlété

Zapstin 0R v Hrlulci Krdlave' addt'l C, vloika 13964
tine 22.12.1998, El'slo vypisu 28496/98 Za Drahou 191

rel/fax
E-mail:

517 21 TVniété nad Orlici

Vaie znaéka Nas'e znac'ka Vyl’izuje Dne.‘

D24/102 22.1 1.2024

Véc: Plain revizi a kontrol El 2025 - Cenové nabidka

Pfedklédéme Vém cenovou nabidku na provedem’ revizi a kontrol elektricch zafizem’
podle plénu revizi a kontrol EZ 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celkové cena poloiek podle aktuélniho plénu revizi je maximélni a nebude pfekroéena.

Objekt V roce LhL°|ta Pfiéti Cena
Vodérna a véha, ié. 19005
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Suéici zafizeni

Suéky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 K0
Luétirna, i6. 19006
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S pozdravem

Pfilohy 1 Dlouhodoby plén revizi a kontrol EZ
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Celková cena položek podle aktuálního plánu revizí je maximální a nebude překročena.

 

 

   
 

Objekt V roce|Lhůta| Příští Cena

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1 2025 6 970 Kč

Sušící zařízení

Suśky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 KĆ

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 1 450 Kč

Instalace luštírna 2022 3 2025 68 740 Kč

Instalace Kotelna 2022 9 2025 23 150 Kč

Mrazírenská hala, ič. 19047

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky 2024 1 2025 13 180 Kč

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 1 2025 2 160 Kč

Prodejna sazenic, ič. 19068

Pevné instalace 2023 2 2025 1 390 Kč

Fóliovník, ič. 98802

Pevné instalace+stínovišté 2024 1 2025 3 900 Kč

Celkem 124 200 Kč   
 

S pozdravem

 

Přílohy 1 Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ

ELEKERQ) R@VEZ@ @ @Cdlr‘ibél
pmmflf @Hcgkfirmkyagh 236511n

ELEKTR0 SPRENAR s. r. 0. V , .

Val/gs Dfevr'é 36, 549 34 Hmnov IV Lesy Ceske republlky, 3"p'
160 25298054, DIC’ C225298054 Semenéfsky ZéVOd Tynlété

Zapstin 0R v Hrlulci Krdlave' addt'l C, vloika 13964
tine 22.12.1998, El'slo vypisu 28496/98 Za Drahou 191

rel/fax
E-mail:

517 21 TVniété nad Orlici

Vaie znaéka Nas'e znac'ka Vyl’izuje Dne.‘

D24/102 22.1 1.2024

Véc: Plain revizi a kontrol El 2025 - Cenové nabidka

Pfedklédéme Vém cenovou nabidku na provedem’ revizi a kontrol elektricch zafizem’
podle plénu revizi a kontrol EZ 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celkové cena poloiek podle aktuélniho plénu revizi je maximélni a nebude pfekroéena.

Objekt V roce LhL°|ta Pfiéti Cena
Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1 2025 6 970 Ké
Suéici zafizeni

Suéky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 K0
Luétirna, i6. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 1 450 Kt":
Instalace luétirna 2022 3 2025 68 740 Kc“:
Instalace Kotelna 2022 3 2025 23 150 KC:

Mrazirenské hala, ié. 19047
Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 2025 13 180 K6

Cistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace ,. 2024 1 2025 2 160 K0

Prodejna sazenic, ié. 19068
Pevné instalace 2023 2 2025 1 390 Kc“;

Féliovnik, ié. 98802
Pevné instalace+stinovi§té 2024 1 2025 3 900 Kc“:

Celkem 124 200 Kc":

S pozdravem

Pfilohy 1 Dlouhodoby plén revizi a kontrol EZ

ELEKERQ) R@VEZ@ @ @Cdlr‘ibél
pmmflf @Hcgkfirmkyagh 236511n

ELEKTR0 SPRENAR s. r. 0. V , .

Val/gs Dfevr'é 36, 549 34 Hmnov IV Lesy Ceske republlky, 3"p'
160 25298054, DIC’ C225298054 Semenéfsky ZéVOd Tynlété

Zapstin 0R v Hrlulci Krdlave' addt'l C, vloika 13964
tine 22.12.1998, El'slo vypisu 28496/98 Za Drahou 191

rel/fax
E-mail:

517 21 TVniété nad Orlici

Vaie znaéka Nas'e znac'ka Vyl’izuje Dne.‘

D24/102 22.1 1.2024

Véc: Plain revizi a kontrol El 2025 - Cenové nabidka

Pfedklédéme Vém cenovou nabidku na provedem’ revizi a kontrol elektricch zafizem’
podle plénu revizi a kontrol EZ 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celkové cena poloiek podle aktuélniho plénu revizi je maximélni a nebude pfekroéena.

Objekt V roce LhL°|ta Pfiéti Cena
Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1 2025 6 970 Ké
Suéici zafizeni

Suéky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 K0
Luétirna, i6. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 1 450 Kt":
Instalace luétirna 2022 3 2025 68 740 Kc“:
Instalace Kotelna 2022 3 2025 23 150 KC:

Mrazirenské hala, ié. 19047
Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 2025 13 180 K6

Cistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace ,. 2024 1 2025 2 160 K0

Prodejna sazenic, ié. 19068
Pevné instalace 2023 2 2025 1 390 Kc“;

Féliovnik, ié. 98802
Pevné instalace+stinovi§té 2024 1 2025 3 900 Kc“:

Celkem 124 200 Kc":

S pozdravem

Pfilohy 1 Dlouhodoby plén revizi a kontrol EZ

ELEKERQD R@VEZ@ @ @fitfiibé}
pmmélfif @H@kfirfi@ky@h Zafizcgmfi

ELEKTRO S‘PRENAR s. r. 0. v , .
Velkj! Dfevr’é 36, 549 34 Hmnov IV Lesy Cefke’republlky,’ np'v
160 25298054, DIC" C225298054 Semenarsky zavod Tynlste

Zapsdn 0R v Hmdci Krdlave' addil C, vloika I3964
due 22.12.1998, El'slo vypisu 28496/98 Za Drahou 191

rel/fax— , w v - ,E-mail:— 517 21 Tynlste nad OrlICI

Vaie znaéka Naie znaéka Vyl’izuje Dne.‘

D24/102 — 22.11.2024

Véc: Plain revizi a kontrol El 2025 - Cenové nabidka

Pfedklédéme Véun cenovou nabidku na provedeni revizi a kontrol elektricch zafizem’
podle plénu revizi a kontrol EZ 2025. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celkové cena poloiek podle aktuélniho plénu revizi je maximélni a nebude pfekroéena.

Objekt V roce LhL°|ta Pfiéti Cena
Vodérna a véha, i6. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1 2025 6 970 K62
Suéici zafizeni

Suéky 1 a 2 2024 1 2025 3 260 Kb
Luétirna, i6. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 1 450 Kc“:
Instalace luétirna 2022 3 2025 68 740 Kc“:
Instalace Kotelna 2022 3 2025 23 150 KC:

Mrazirenské hala, ié. 19047
Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 2025 13 180 KC

Cistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace ~ 2024 1 2025 2 160 Ké

Prodejna sazenic, ié. 19068
Pevné instalace 2023 2 2025 1 390 Kc“:

Féliovnik, ié. 98802
Pevné instalace+stinoviété 2024 1 2025 3 900 Kc“:

Celkem 124 200 Kc“:

S pozdravem

Pfflohy 1 Dlouhodoby plén revizi a kontrol EZ



Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

Příloha č.1 nabídky D24/102
 

LČR s.p., Semenářský závod Týniště n/O - Dlouhodobý plán revizí a kontrol EZ 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekt V roce | Lh |Platí do| Příští [Zdůvodnění

Areál závodu - venkovní plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 | 2/| 2026 2026 \/|LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024| 3,| 2027 2027 /|Výroba NV 190/2022

VO + brána 2023| 4y| 2027 | 2027 //VO ČSN 33 2000-6

Administrativní budova, ič. 19001

Hromosvod 2022 |44 2026 2026/ LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace+Závlahy 2021 | 51 2026 2026,Administrativa NV 190/2022

Vodárna a váha, ič. 19005

Pevné instalace+studny 2024| 1/1 2025 -2025,/ Mokro NV 190/2022

Sušící zařízení |

Susky 1a2 2024 | 1/| 2025 12510) Mokro NV 190/2022

Luštírna, ič. 19006

Hromosvod 2021 4 | 2025 2025 / LPS ostatní NV 190/2022

Instalace luštírna 2022 | 3,[ 2025 2025 Požár NV 190/2022

Instalace Kotelna 2022 |3V 2025 2025| Požár NV 190/2022

Garáže a dílny, ič. 19007

Hromosvod 2024| 4 J 2028 2028;/|LPS ostatní NV 190/2022

Pevné instalace 2023 | 3,| 2026 2026 /|Vyroba NV 190/2022

©Sklad šišek, ič. 19009 |

Hromosvod 2024| 2 J/ 2026 2026 ALPS kritické NV 190/2022

Instalace sklad šišek 2024| 3\| 2027 2027 v |Pożar NV 190/2022

Mrazírenská hala, ič. 19047

Hromosvod 2024 | 2,1 2026 2026 /|LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovní jímky| 2024 1/| 2025 20254 Mokro NV 190/2022

Ostatní prostory MH 2023 | 34 2026 2026./[Vyroba NV 190/2022

Čistírna odpadních vod, ič. 19055

Pevné instalace 2024 14 2025 2025/ Mokro NV 190/2022
 

Prodejna sazenic, ič. 19068
 

Pevné instalace 2023 | 24] 2025 2025 Mokro NV 190/2022
 

Fóliovník, ič. 98802
       Pevné instalace+stínoviště 2024 1 2025 2025) Mokro NV 190/2022  
 

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

PFi/oha C'.1 nabidky D24/102

LCR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tiniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pf'iéti Zdflvodnéni
Areél zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 '\ VYroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 2027 2027 . ‘VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 :1 2026 2026:] LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5 2026 2026/VJ Administrative NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025-f“ Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni V

Suéky 1 a 2 2024 1Q 2025 2025 .4 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 __ 2025 2025.! Poiér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 a I 2025 2025 H Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 I, 2028 2028;," LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

9kléd 9&1; £5. 19009 ‘ " 7' 7"" ' ’7
Hromosvod 2024 2 x, 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 3“. 2027 2027 Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 I 2025 2025;; Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3-, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

éistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, i6. 19068

Pevnéinstalaoe 2023 2; 2025 2025* Mokro NV190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevnéinstalace+stinoviété 2024 1,, 2025 20259; Mokro NV190/2022

PFi/oha 6.1 nabidky D24/102

LéR s.p., Semenéf‘sky zzivod Tyniété n/O - Dlouhodoby plz'm revizi a kontrol El 2025

Objekt V roce Lh Plati do Pfiéti Zdfivodnéni
AreéI zévodu - venkovni plochy

Hromosvod RS Plynu 2024 2, 2026 2026 ,‘ LPS kritické NV 190/2022

Kabelové rozvody 2024 3 g 2027 2027 1" ‘ vyroba NV 190/2022

VO + bréna 2023 4 4 2027 2027 . 'VO CSN 33 2000-6

Administrativni budova, ié. 19001

Hromosvod 2022 4 1 2026 2026:} LPS ostatm’ NV 190/2022

Pevné instalace+Zévlahy 2021 5;: 2026 2026J Administrativa NV 190/2022

Vodérna a véha, ié. 19005

Pevné instalace+studny 2024 1, 2025 2025./" Mokro NV 190/2022

Suéici zafizeni

Suéky 1 a 2 2024 1a 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Luétirna, ié. 19006

Hromosvod 2021 4 2025 2025 LPS ostatni NV 190/2022

lnstalace luétirna 2022 3 ‘_ ‘ 2025 2025.1" PoZér NV 190/2022

lnstalace Kotelna 2022 3 x I 2025 2025 ' Poiér NV 190/2022

Garéie a dilny, ié. 19007

Hromosvod 2024 4 2028 2028171" LPS ostatni NV 190/2022

Pevné instalace 2023 3.; 2026 2026 vyroba NV 190/2022

gm 51.5111; as. 19009 " ” 7' A ” ' ’
Hromosvod 2024 2 .\ 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

lnstalace sklad éiéek 2024 31‘. 2027 2027 ~. Poiér NV 190/2022

Mrazirenské hala, ié. 19047

Hromosvod 2024 2; 2026 2026 LPS kritické NV 190/2022

Mokré prostory hala + 2 venkovni jimky 2024 1 1 2025 202511 Mokro NV 190/2022

Ostatni prostory MH 2023 3 4, 2026 2026 vyroba NV 190/2022

Cistirna odpadnich vod, ié. 19055
Pevné instalace 2024 1 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Prodejna sazenic, ié. 19068

Pevné instalace 2023 2 2025 2025 Mokro NV 190/2022

Féliovnik, ié. 98802

Pevné instalace+stinoviété 2024 1., 2025 2025;" Mokro NV 190/2022




