

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2025/09
Stavba: Oprava sv Olbramovská



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 2.5.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ: 03565785
DIČ: CZ03565785

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			458 060,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 458 060,00	Výše daně 96 192,60
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			554 252,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2025/09
Stavba: Oprava sv Olbramovská



Místo: LS Stříbro Datum: 2.5.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		458 060,00	554 252,60
217/2025/09	Oprava sv Olbramovská	458 060,00	554 252,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava sv Olbramovská

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 2.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

03565785

DIČ:

CZ03565785

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

458 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 060,00	21,00%	96 192,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

554 252,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava sv Olbramovská

Místo: LS Stříbro

Datum: 2.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

458 060,00

HSV - Práce a dodávky HSV

458 060,00

1 - Zemní práce

267 240,00

5 - Komunikace pozemní

109 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 720,00

998 - Přesun hmot

11 100,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava sv Olbramovská

Místo: LS Stříbro
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum: 2.5.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

458 060,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				458 060,00
D	1		Zemní práce				267 240,00
1	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 120,000	52,00	162 240,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212321			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	4 375,000	24,00	105 000,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112			
			W	1250*3,5	4 375,000		
			W	Součet	4 375,000		
D	5		Komunikace pozemní				109 000,00
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	100,000	1 090,00	109 000,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 720,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	480,000	82,00	39 360,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112			
6	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 120,000	28,00	31 360,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611			
			W	1120*2*0,5	1 120,000		
			W	Součet	1 120,000		
D	998		Přesun hmot				11 100,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	148,000	75,00	11 100,00
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111			