

Výtah OTIE 1300 6/7



Stavba: FNUSA, S2					
Zadavatel		Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 664/53, 656 91 Brno			
Zastoupení:		Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel		IČO: 001 59 816	
TDI:				DIČ: CZ001 59 816	
Zhotovitel:		VÝTAHY BRNO s.r.o. Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno		IČO: 25585819 DIČ: CZ25585819	
Vypracoval:		Jakub Dvořák		datum: 25.06.2025	
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena MJ	Celkem
1	inženýring, projektová dokumentace, stavební povolení	soubor	1,00	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
2	zámečnická výroba	ks	1,00	540 000,00 Kč	540 000,00 Kč
3	rozvaděč výtahu	ks	1,00	145 000,00 Kč	145 000,00 Kč
4	elektroinstalace výtahu	soubor	1,00	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč
5	vodítka klece, vodítka protiváhy	soubor	1,00	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
6	spojovací materiál	soubor	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
7	nosné prostředky	soubor	1,00	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
8	hlavní vypínač	ks	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	osvětlení šachty	soubor	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
10	revizní jízda	ks	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
11	klec výtahu	ks	1,00	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
12	šachetní dveře	ks	7,00	30 000,00 Kč	210 000,00 Kč
13	klecové dveře	ks	2,00	40 000,00 Kč	80 000,00 Kč
14	demontáž původního výtahu	ks	1,00	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
15	montáž nového výtahu	ks	1,00	128 700,00 Kč	128 700,00 Kč
16	lešení pro montáž	soubor	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
17	vybourání a zapravení dveří	ks	7,00	15 000,00 Kč	105 000,00 Kč
18	související stavební práce	soubor	1,00	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
19	malířské práce	soubor	1,00	15 800,00 Kč	15 800,00 Kč
20	ekologická likvidace odpadů	soubor	1,00	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
21	úklid staveniště	soubor	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
22	zřízení a provoz staveniště	ks	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
23	projektová dokumentace	ks	1,00	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
24	zkoušky, revize, posouzení shody	ks	1,00	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
25	doprava	soubor	1,00	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Celkem cena bez DPH				1 970 000,00 Kč	
DPH 21%				413 700,00 Kč	
Celkem cena včetně DPH				2 383 700,00 Kč	